

Załącznik nr 8
Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz zamówień publicznych w ramach projektu.
Nazwa Wnioskodawcy.....
Tytuł projektu

Harmonogram ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie

UWAGA! Pamiętaj o zachowaniu - w odniesieniu do kwot).

UWAGA!!

Zgodnie z Regulaminem wyboru w projekcie. W przypadku stosowania kwocie dofinansowania w projekcie

Przykład: koszt kwalifikowalny (212 779,00 zł. Aczkolwiek dzieląc należy obniżyć do wartości 212

Lp.	Kategoria kosztów**	Kwalifikowalne				Niekwalifikowalne				Całkowite		
		Kwota netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	Stawka VAT (%)	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
1.										0,00	0,00	0,00
2.										0,00	0,00	0,00
3.										0,00	0,00	0,00
4.										0,00	0,00	0,00
5.										0,00	0,00	0,00
6.										0,00	0,00	0,00
7.										0,00	0,00	0,00
8.										0,00	0,00	0,00
9.										0,00	0,00	0,00
10.										0,00	0,00	0,00

Suma		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	------	--	------	------	------	--	------	------	------	------	------

*należy podać jako liczbę bez znaku % np. 85

o spójności pomiędzy Harmonogramem ponoszenia wydatków i wnioskiem o dofinansowanie (w szczególności sekcja D - w odniesieniu do terminów

1 projektów maksymalny poziom dofinansowania to dokładnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dotyczy to zarówno całego projektu, jak i ka
owania zaokrągleń przy wyliczaniu kwoty dofinansowania, wniosek powinien być tak skonstruowany, aby nie przekroczyć tego poziomu na żadnym z
ckie. Powyższe może wiązać się z koniecznością obniżenia kwoty dofinansowania na jednej lub kilku kategoriach kosztów (tam, gdzie jest to konieczn
(brutto) na jednej z kategorii wynosi 250 328,23 zł. 85% z kwoty 250 328,23 zł wynosi 212 778,995 zł, co teoretycznie uprawnia do zaokrąglenia tej k
ąc tę wartość przez koszty kwalifikowalne ($212\,779,00 / 250\,328,23 \cdot 100\%$) otrzymujemy procent dofinansowania na poziomie 85,00000179...%. W ta
778,99 zł ($212\,778,99 / 250\,328,23 \cdot 100\% = 84,999999...\%$)

[illegible]

[illegible]

v oraz sekcja E

żej pozycji kosztowej
wydatków, jak również na łącznej
1e) np. o 1 grosz.
woty do wartości
kim przypadku kwotę dofinansowania

v oraz sekcja E

żej pozycji kosztowej
wydatków, jak również na łącznej
1e) np. o 1 grosz.
woty do wartości
kim przypadku kwotę dofinansowania

[illegible]

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Harmonogram zamówień w ramach projektu											
Lp. [1]	Sygnatura zamówienia [2]	Procedura zamówienia (PZP / zasada konkurencyjności / rozeznanie rynku / inne*) [3]	Przedmiot zamówienia [4]	Szacunkowa wartość zamówienia (wartość netto) [5]	Status postępowania (rostrzygnięte / w trakcie / planowane) [6]	Data wszczęcia postępowania/ Planowana data wszczęcia postępowania [7]	Data rozstrzygnięcia postępowania/zaw arcia umowy/Planowana data rozstrzygnięcia postępowania/Zaw arcia umowy [8]	Numer umowy z wykonawcą [9]	Nazwa wykonawcy [10]	Wartość zawartej umowy z wykonawcą [11]	Link do strony internetowej, na której zamieszczono informacje o postępowaniu [12]

*należy wpisać jaką inną procedurę zastosowano

Lp.	Kategorie kosztów
1	Dostawy (inne niż środki trwałe)
2	Nadzór/zarządzanie inwestycją
3	Roboty budowlane
4	Wartości niematerialne i prawne
5	Podatki i opłaty
6	Nieruchomości
7	Środki trwałe/dostawy
8	Usługi zewnętrzne
9	Koszty pośrednie