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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
25-516 Kielce,       al. IX Wieków Kielc 3        tel. 0-41 342 15 49,    fax. 0-41 344 52 65 

Znak: DOA.III.272.1.22.2013  Kielce, dn. 15 maja 2013 r.  
 
 
Do wszystkich zainteresowanych  
którzy pobrali  SIWZ  

 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ NR 13 
 
 

dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
powyżej 200.000 euro, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie Systemów 

Dziedzinowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu 
komputerowego, w ramach projektu  

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. 
 

 

Zamawiający – Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na 
zadane pytania i dokonuje następujących zmian w treści SIWZ: 

PYTANIE 1-  

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów §13 ust. 1 zd. 1 Wzoru Umowy 

stanowiącego dodatek nr 8 do SIWZ i nadanie mu brzmienia poniższego: 

„Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa albo na podstawie umów zawartych z osobami 

uprawnionymi przysługują mu, lub będą przysługiwać prawa majątkowe, w tym autorskie 

prawa majątkowe do wszelkich utworów objętych niniejszą Umową lub powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej Umowy, których Wykonawca jest albo będzie podmiotem autorsko 

uprawnionym i za takiego będzie się podawał.( ... )"  

UZASADNIENIE: 

Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że złożenie przez niego oświadczenia w zakresie obecnie 

sformułowanego zapisu nie będzie prawdziwe. Wykonawcy bowiem nie przysługują autorskie 

prawa majątkowe do wszelkich utworów objętych umową, jak choćby do standardowych 

oprogramowań dostarczanego sprzętu Informatycznego, do których prawa przysługują ich 

producentom. (np. Microsoft). Powyżej zaproponowana zmiana zapisu obejmuje swym 

zakresem te utwory, które wykonawca albo stworzy własnymi siłami podczas realizacji 
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zamówienia albo już je stworzył, bądź posiada do nich autorskie prawa majątkowe, i ponadto 

które znajdują się w orbicie prawnych zainteresowań Zamawiającego w tym znaczeniu, że 

należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia wymaga posiadania praw do takich 

komponentów przez Wykonawcę (jak np. posiadanie praw do Oprogramowania 

aplikacyjnego). 

Zatem udzielenie licencji przez Microsoft na korzystanie z jego standardowego 

oprogramowania nie wymaga złożenia takiego oświadczenia przez Wykonawcę, bowiem 

Wykonawca nigdy praw do tego oprogramowania nie nabędzie. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis treść zapisu w 13 ust. 1. Umowy w następujący sposób: 

Było:  

Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa albo na podstawie umów zawartych z osobami 

uprawnionymi przysługują mu prawa majątkowe, w tym autorskie prawa majątkowe, do 

wszelkich utworów objętych niniejszą Umową lub powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

Umowy. Jeżeli elementem Oprogramowania aplikacyjnego miałyby być jakiekolwiek utwory, 

co do których prawa autorskie przysługują osobom innym niż Wykonawca, Wykonawca 

oświadcza, że jest uprawniony do udzielania osobom trzecim licencji na te utwory w zakresie 

koniecznym dla wykonania niniejszej Umowy oraz że na podstawie odpowiednich 

upoważnień udzielonych przez licencjodawcę utworów jest uprawniony do pobierania 

wynagrodzenia za udzielane przez licencjodawcę licencje, a zapłacone przez Partnerów 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji objęte wynagrodzeniem Wykonawcy w ramach 

niniejszej Umowy przekaże na rzecz odpowiedniego licencjodawcy w sposób określony 

w umowie pomiędzy Wykonawcą a danym licencjodawcą. 

Zmienia się na: 

Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa albo na podstawie umów zawartych z osobami 

uprawnionymi przysługują mu prawa majątkowe, w tym autorskie prawa majątkowe, do 

wszelkich utworów objętych niniejszą Umową lub powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

Umowy lub jest w inny sposób upoważniony do dysponowania tymi utworami. Jeżeli 

elementem Systemu miałyby być jakiekolwiek utwory, co do których prawa autorskie 

przysługują osobom innym niż Wykonawca, Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do 

udzielania osobom trzecim licencji na te utwory w zakresie koniecznym dla wykonania 

niniejszej Umowy oraz że na podstawie odpowiednich upoważnień udzielonych przez 

licencjodawcę utworów jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia za udzielane przez 

licencjodawcę licencje, a zapłacone przez Partnerów wynagrodzenie z tytułu udzielenia 

licencji objęte wynagrodzeniem Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy przekaże na rzecz 

odpowiedniego licencjodawcy w sposób określony w umowie pomiędzy Wykonawcą 

a danym licencjodawcą. 
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PYTANIE 2- 

W jaki dokładnie sposób i w jakim terminie odbywać się będzie weryfikacja funkcjonalności 

obligatoryjnych EOD i SD wymaganych na dzień złożenia oferty?  

Zapisy SIWZ wprost nie precyzują, sposobu weryfikacji funkcji Systemu opisanych jako 

obligatoryjne. 

Odpowiedź 

Sposób i termin weryfikacji zgodności Oprogramowania Aplikacyjnego z SIWZ został opisany 
w paragrafie 1 wzoru umowy (dodatek nr 8 do SIWZ). 

PYTANIE 3- 

Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie analizy u wybranej grupy Partnerów?  

Jeśli tak to prosimy o podanie dokładnej liczby partnerów typu Gmina i Powiat, u których 

procesy analityczne będą się odbywać. W miarę możliwości prosimy również o podanie 

lokalizacji Partnerów, których analiza będzie dotyczyć. 

Odpowiedź 

Z uwagi na to, że Wykonawca nie sprecyzował jednoznacznie o jakie analizy chodzi, nie 

powołał się na żaden konkretny zapis w dokumentacji, udzielenie precyzyjnej odpowiedzi 

jest niemożliwe.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia co następuje: Zamawiający nie przewiduje 

przeprowadzania analizy przedwdrożeniowej grupowo. Analizę przedwdrożeniową dla 

każdego z Partnerów, Zamawiający określił m.in. w załączniku f do SIWZ rozdział 4.2 

podpunkt 2., że „Przed przystąpieniem do wdrożeń Wykonawca przeprowadzi analizę 

przedwdrożeniową Partnera. Sposób i termin wykonania analizy zostanie uzgodniony 

pomiędzy Wykonawcą i Partnerem, przy czym termin musi być zgodny z Ramowym 

Harmonogramem Wdrożeń.” Oznacza to, ze analiza dokonywana będzie u każdego Partnera. 

PYTANIE 4  

Czy rozliczenie płatności za realizację poszczególnych zadań wymagać będzie wystawiania 

faktur dla każdego z partnerów, czy wystarczy jedna faktura wystawiona na Zamawiającego, 

czyli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego? 

Odpowiedź 

Zamawiający w §4 ust, 10. Umowy określił, że to Partner dokonuje płatności i  w §14 ust. 

5 wskazał, że Wykonawca doręcza fakturę do Partnera. W związku z powyższym rozliczenie 

płatności za dostarczone produkty do danego Partnera będą realizowane przez tego 

Partnera, po dokonaniu przez niego odbioru danego produktu i po otrzymaniu przez niego 

od Wykonawcy poprawnie wystawionej na Partnera faktury VAT. Zamawiający w tym 

zakresie nie dopuszcza możliwości rozliczania się z Wykonawcą na podstawie jednej faktury 

wystawionej na Zamawiającego.  
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PYTANIE 5  

Zapisy wzoru umowy i SIWZ w kontekście licencjonowania są nieprecyzyjne. W myśl 

wymagań Wykonawca udziela licencji nieograniczonej w czasie, a w myśl zapisów wzoru 

umowy istnieje określony okres po, jakim możliwe jest wypowiedzenie umowy licencyjnej na 

oprogramowanie. Jakie, ostatecznie są wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy 

w kontekście udzielenia licencji na dostarczone oprogramowanie?  

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dotyczące licencjonowania opisane zostały w §13 
Dodatku nr 8 do SIWZ.  

PYTANIE 6- 

Załącznik nr 1f do SIWZ - Wdrożenie Systemów dziedzinowych i EOD punkt 4.5 podpunkt 3: 

„Wszelkie szczegóły konfiguracji zależne od warunków lokalnych (np. adresację IP) 

Wykonawca uzgodni z Partnerem.” Prosimy o potwierdzenie iż w wyniku niedostarczenia 

szczegółowej konfiguracji przez Partnera w uzgodnionym czasie determinującym terminową 

instalację i wdrożenie przedmiotu zamówienia Wykonawca nie ponosi żadnych sankcji 

z tytułu niedotrzymania warunków wykonania wdrożenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami Dodatku nr 8 do SIWZ, Wykonawca 

ponosi sankcje za niedotrzymanie wymaganych terminów realizacji umowy w przypadku 

zwłoki tj. wówczas gdy opóźnienie w wykonaniu nastąpi z winy Wykonawcy. Jednocześnie 

Zamawiający w uzupełnieniu dodaje, że zakres czynności wykonywanych w ramach 

przygotowania wdrożenia zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Partnerem. 

PYTANIE 7 

Załącznik nr 1f do SIWZ - Wdrożenie Systemów dziedzinowych i EOD punkt 4.6 podpunkt 3: 

„Wszelkie szczegóły konfiguracji zależne od warunków lokalnych (np. adresację IP) 

Wykonawca uzgodni z Partnerem.”. Prosimy o potwierdzenie iż w wyniku niedostarczenia 

szczegółowej konfiguracji przez Partnera w uzgodnionym czasie determinującym terminową 

instalację i wdrożenie przedmiotu zamówienia Wykonawca nie ponosi żadnych sankcji 

z tytułu niedotrzymania warunków wykonania wdrożenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami Dodatku nr 8 do SIWZ, Wykonawca 

ponosi sankcje za niedotrzymanie wymaganych terminów realizacji umowy w przypadku 

zwłoki tj. wówczas gdy opóźnienie w wykonaniu nastąpi z winy Wykonawcy. Jednocześnie 

Zamawiający w uzupełnieniu dodaje, że zakres czynności wykonywanych w ramach 

przygotowania wdrożenia zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Partnerem. 

PYTANIE 8-  
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Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 1 ustęp 8: „Weryfikacja o której mowa w ust. 

powyżej zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego z udziałem Partnera i Wykonawcy 

w miejscu realizacji Zadania u Partnera na środowisku i danych produkcyjnych, 

z uwzględnieniem sprzętu dostarczonego oraz posiadanego przez Partnera (zgodnie 

z wymaganiami określonymi w SIWZ). Dopuszcza się weryfikację w oparciu o dane testowe 

i środowisko testowe, w przypadku gdy środowisko produkcyjne nie jest uruchomione. 

Potwierdzeniem dokonania weryfikacji będzie sporządzony przez Zamawiającego protokół 

z weryfikacji funkcjonalności szczegółowych. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji 

protokół z dokonanej weryfikacji musi zawierać raport niezgodności. Negatywny wynik 

weryfikacji skutkuje wypowiedzeniem przez Zamawiającego niniejszej Umowy z winy 

Wykonawcy. Pozytywny wynik weryfikacji jest warunkiem koniecznym do dokonania przez 

któregokolwiek z Partnerów rozliczenia z Wykonawcą za dostarczone produkty.” oraz § 16 

ustęp 3 "W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji funkcjonalności szczegółowych 

Systemów Dziedzinowych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów, o której mowa §1 ust. 

7. i 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy 

z winy Wykonawcy." 

 Wykonawca zwraca uwagę, iż negatywny wynik weryfikacji może być także spowodowany 

czynnościami wykonanymi przez Partnera. W związku z tym Zamawiający nie może przenosić 

odpowiedzialności za weryfikację tylko na Wykonawcę. Zwracamy także uwagę, iż jeżeli ma 

nastąpić przedmiotowe wypowiedzenie, to właściwym byłoby wezwanie Wykonawcy przez 

Zamawiającego do usunięcia usterek czy wad, które zostały stwierdzone podczas weryfikacji 

i dopiero po upływie uzgodnionego terminu winno nastąpić wypowiedzenie umowy na piśmie 

pod rygorem nieważności. W związku z tym wnosimy o zmianę następującego brzmienia 

zapisu § 1 ustęp 8: „W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji protokół z dokonanej 

weryfikacji musi zawierać raport niezgodności. Negatywny wynik weryfikacji skutkuje 

wypowiedzeniem przez Zamawiającego niniejszej Umowy z winy Wykonawcy.” na 

„W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, leżącego po stronie Wykonawcy, protokół 

z dokonanej weryfikacji musi zawierać raport niezgodności. Wykonawca w takim przypadku, 

w uzgodnionym z Zamawiającym terminie zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad. 

Ponowna, negatywna weryfikacja jest podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego 

niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wypowiedzenie umowy zostanie przekazane 

Wykonawcy na piśmie, pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

czynności weryfikujących.” oraz zmianę brzmienia zapisu § 16 ustęp 3 na następujący: 

"W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji funkcjonalności szczegółowych Systemów 

Dziedzinowych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów, o której mowa §1 ust. 7. i 8. 

i nieusunięcia stwierdzonych wad przez Wykonawcę zgodnie z §1 ust. 7. i 8, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy 

Wykonawcy." 

Odpowiedź 
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Zamawiający wyjaśnia, że treść §1 ust. 8. Dodatku nr 8 do SIWZ została zmieniona 

w opublikowanej Zmianie treści SIWZ nr 1 z dnia 25.04.2013 r. w części VIII B.  

Zamawiający nie zmienia treści §16 ust. 3. Dodatku nr 8 do SIWZ. 

PYTANIE 9- 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 2 ustęp 3: „Wykonawca w wyniku przeprowadzenia 

analizy przedwdrożeniowej, o której mowa w załącznikach do SIWZ na każdym Etapie może 

zawrzeć z Partnerem stosowne umowy regulujące zasady przetwarzania danych Partnera 

oraz danych pozostających w dyspozycji Partnera.” 

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzgodnienia jednego wzoru dla wszystkich Partnerów 

odnośnie umowy regulującej zasady przetwarzania danych oraz danych pozostających 

w dyspozycji Partnera? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie ingeruje w prawo swobody zawierania umów pomiędzy Wykonawcą, 

a Partnerem. 

PYTANIE 10- 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 2 ustęp 7 punkt 2: „Raportu Miesięcznego 

z realizacji umowy (z uwzględnieniem aktualizacji Ramowego Harmonogramu Wdrożeń) wg 

stanu na koniec ostatniego dnia roboczego ubiegłego miesiąca, obejmującego co najmniej: 

informacje w układzie za okres sprawozdawczy i narastająco o stopniu zaawansowania 

realizacji przedmiotu umowy, w tym zrealizowanych dostawach i wdrożeniach, zakończonych 

i odebranych zadaniach, wystawionych fakturach oraz o otrzymanych na ich podstawie 

płatnościach.”. Wykonawca zwraca uwagę na brak terminu, w którym miałby sporządzić 

Raport Miesięczny. W związku z tym wnosimy o zmianę: „Raportu Miesięcznego z realizacji 

umowy (z uwzględnieniem aktualizacji Ramowego Harmonogramu Wdrożeń) wg stanu na 

koniec ostatniego dnia roboczego ubiegłego miesiąca, […]” na „w terminie do 10 dnia 

następnego miesiąca, Raportu Miesięcznego z realizacji umowy (z uwzględnieniem 

aktualizacji Ramowego Harmonogramu Wdrożeń) wg stanu na koniec ostatniego dnia 

roboczego ubiegłego miesiąca, […]”. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga aby Raport Miesięczny był generowany na podstawie Raportów 

Tygodniowych i powinien on obrazować stan z poprzedniego miesiąca już w pierwszym dniu 

(roboczym) następnego miesiąca. W przypadku zgłaszania uwag ze strony Partnerów 

w uzgodnieniu z Zamawiającym możliwa będzie jego bieżąca modyfikacja lub korekta przez 

Wykonawcę.  

PYTANIE 11- 
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Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 2 ustęp 9: „Po zrealizowaniu całości Zadań 

u wszystkich Partnerów, w zakresie opisanym w § 1 ust. 1. pkt od 2) do 4) Umowy i po jego 

odebraniu przez poszczególnych Partnerów, Wykonawca opracuje i przedłoży 

Zamawiającemu w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej lub opublikuje 

w prowadzonym serwisie Raport Końcowy z realizacji przedmiotu umowy i dołączy go do 

wniosku o odbiór końcowy. Załącznikiem do Raportu będzie komplet protokołów odbiorów 

(oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokonanych przez Partnerów 

odbiorów. Raport będzie stanowił sprawozdanie z całości zrealizowanych zadań, 

uwzględniające, co najmniej następujące elementy: inwentaryzację zainstalowanego sprzętu 

i oprogramowania, zakres udzielonego instruktażu, przekazanej dokumentacji każdemu 

z Partnerów, informację o sposobie obsługi systemu u Partnerów a także informacje 

o warunkach świadczenia rękojmi i gwarancji.”.  

Wykonawca prosi o informację, czy inwentaryzacja sprzętu ma być przeprowadzona na dzień 

złożenia Raportu Końcowego? Zwracamy uwagę na fakt, że Zamawiający dopuszcza 

dokonanie rozbudowy sprzętu przez Partnerów. W takim przypadku może dojść do sytuacji, 

w której to sprzęt dostarczony w ramach podpisanej umowy będzie różnił się od sprzętu 

używanego przez Partnerów. Wykonawca proponuje zmianę sformułowania: „Raport będzie 

stanowił sprawozdanie z całości zrealizowanych zadań, uwzględniające, co najmniej 

następujące elementy: inwentaryzację zainstalowanego sprzętu i oprogramowania, zakres 

udzielonego instruktażu, przekazanej dokumentacji każdemu z Partnerów, informację 

o sposobie obsługi systemu u Partnerów a także informacje o warunkach świadczenia 

rękojmi i gwarancji.” na „Raport będzie stanowił sprawozdanie z całości zrealizowanych 

zadań, uwzględniające co najmniej następujące elementy: inwentaryzację zainstalowanego 

sprzętu i oprogramowania na dzień podpisania protokołu odbioru produktu u danego 

Partnera, zakres udzielonego instruktażu, przekazanej dokumentacji każdemu z Partnerów, 

informację o sposobie obsługi systemu u Partnerów a także informacje o warunkach 

świadczenia rękojmi i gwarancji.” 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany treści §2 ust 9 Dodatku nr 8 do SIWZ w następujący sposób: 

Było:  

Po zrealizowaniu całości Zadań u wszystkich Partnerów, w zakresie opisanym w Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania. ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. pkt 

od 2) do 4) Umowy i po jego odebraniu przez poszczególnych Partnerów, Wykonawca 

opracuje i przedłoży Zamawiającemu w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej lub 

opublikuje w prowadzonym serwisie Raport Końcowy z realizacji przedmiotu umowy i dołączy 

go do wniosku o odbiór końcowy. Załącznikiem do Raportu będzie komplet protokołów 

odbiorów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokonanych przez 

Partnerów odbiorów. Raport będzie stanowił sprawozdanie z całości zrealizowanych zadań, 

uwzględniające, co najmniej następujące elementy: inwentaryzację zainstalowanego sprzętu 
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i oprogramowania, zakres udzielonego instruktażu, przekazanej dokumentacji każdemu 

z Partnerów, informację o sposobie obsługi systemu u Partnerów a także informacje 

o warunkach świadczenia rękojmi i gwarancji.  

Zmienia się na: 

Po zrealizowaniu całości Zadań u wszystkich Partnerów, w zakresie opisanym w Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania. ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. pkt 

od 2) do 4) Umowy i po jego odebraniu przez poszczególnych Partnerów, Wykonawca 

opracuje i przedłoży Zamawiającemu w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej lub 

opublikuje w prowadzonym serwisie Raport Końcowy z realizacji przedmiotu umowy 

i dołączy go do wniosku o odbiór końcowy. Załącznikiem do Raportu będzie komplet 

protokołów odbiorów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) 

dokonanych przez Partnerów odbiorów. Raport będzie stanowił sprawozdanie z całości 

zrealizowanych zadań, uwzględniające co najmniej następujące elementy: inwentaryzację 

zainstalowanego sprzętu i oprogramowania na dzień podpisania protokołu odbioru produktu 

u danego Partnera, zakres udzielonego instruktażu, przekazanej dokumentacji każdemu 

z Partnerów, informację o sposobie obsługi systemu u Partnerów a także informacje 

o warunkach świadczenia rękojmi i gwarancji. 

PYTANIE 12 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 2 ustęp 12: „Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za: 1) jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem przez Partnera 

z oprogramowania niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę; 2) korzystanie 

z oprogramowania przez osoby nieupoważnione przez Partnera; 3) wadliwe działanie sieci 

telekomunikacyjnych i energetycznej; 4) nieprawidłowe działanie lub brak działania 

oprogramowania osób trzecich, komunikującego się z oprogramowaniem pod warunkiem, że 

nie było przedmiotem niniejszego zamówienia lub/i wykonano interfejsy zgodnie 

z udostępnioną instrukcją. 5) nieautoryzowaną ingerencję Partnera lub osób trzecich 

w struktury baz danych oprogramowania.”. Wykonawca wnosi o dodanie punktu 6) 

„nieautoryzowaną zmianę konfiguracji przez Partnera dostarczonego sprzętu oraz 

oprogramowania.”. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za błędne działanie 

dostarczonego sprzętu oraz systemów, które jest spowodowane zmianami przez Partnera 

i może być podstawą do zgłaszania Wykonawcy Awarii i Błędów. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tej kwestii.  

Jednocześnie w uzupełnieniu Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Dodatkiem nr 8 do SIWZ, 

Wykonawca ponosi sankcje w ramach tej umowy tylko z przyczyn będących następstwem 

jego winy. W związku z tym jak stwierdza Wykonawca, nie może ponosić Wykonawca 

odpowiedzialności za błędne działanie dostarczonego sprzętu oraz systemów, które jest 

spowodowane zmianami przez Partnera. Powyższą sytuację regulują również zapisy 
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przytoczonego §2 ust.12. Dodatku nr 8 do SIWZ, gdyż błędne działanie dostarczonego 

sprzętu oraz systemów, które jest spowodowane zmianami przez Partnera nie może być 

podstawą do zgłaszania Wykonawcy Awarii i Błędów, jeżeli było to spowodowane 

korzystaniem przez Partnera niezgodnie z instrukcją dostarczoną Wykonawcy. 

PYTANIE 13 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 2 ustęp 10: „Przyjęcie przez Zamawiającego 

Raportu końcowego jest warunkiem koniecznym do uznania przez Zamawiającego 

wykonania umowy oraz dokonania przez Wykonawcę końcowego rozliczenia 

z poszczególnymi Partnerami.”. Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający nie określił 

terminu, w którym zobligowany jest do przyjęcia lub odrzucenia Raportu końcowego. 

Sytuacja taka może prowadzić do nieuzasadnionego przesuwania przez Zamawiającego 

terminu wykonania umowy przez Wykonawcę, a tym samym dokonania rozliczenia 

z poszczególnymi Partnerami. W związku z tym wnosimy o dopisanie następującego zapisu: 

„Brak informacji zwrotnej w ciągu 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę Raportu 

końcowego Zamawiającemu stanowi podstawę do uznania, że Raport został przyjęty bez 

zastrzeżeń.” 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że powyższą kwestię uregulował w dokumencie Wyjaśnienia 

i zmiany treści SIWZ nr 4 z dnia 8 maja 2013 r., dotyczących odpowiedzi na pytanie nr 13. 

PYTANIE 14- 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 3 ustęp 4: „Zamawiający w terminie 7 dni od 

o dokonanego odbioru bez zastrzeżeń produktów wynikających z Etapu 1, poinformuje o tym 

fakcie w formie pisemnej wszystkich Partnerów, co jest warunkiem koniecznym do 

przeprowadzenia przez Partnerów wszelkich odbiorów i rozliczeń za Etap 2 Zadania.”  

Czy Zamawiający potwierdza interpretację, iż odbiory i rozliczenia Wykonawcy z Partnerami 

za realizację Etapu 2 będzie możliwe po odbiorze bez zastrzeżeń produktów wynikających 

z Etapu 1? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy. 

PYTANIE 15- 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 4 ustęp 8: „Partner ma obowiązek zapewnić 

Wykonawcy Zdalny dostęp do Systemu w przypadku, jeśli wymaga od Wykonawcy instalacji 

Pakietu aktualizacyjnego lub Pakietu instalacyjnego.” 

Do realizacji powyższego wymagania niezbędna może okazać się wiedza dotycząca również 

środowiska, konfiguracji czy zainstalowanych programów niebędących przedmiotem 

zamówienia. W związku z tym wnioskujemy o zmianę powyższego wymagania na 
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następujące: „Partner ma obowiązek zapewnić Wykonawcy Zdalny dostęp do Systemu wraz 

ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi środowiska przypadku, jeśli wymaga 

od Wykonawcy instalacji Pakietu aktualizacyjnego lub Pakietu instalacyjnego”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tej kwestii. 

Jednocześnie w uzupełnieniu Zamawiający wyjaśnia, że udostępnienie wszelkich 

niezbędnych informacji umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia jest w interesie 

Partnera. 

PYTANIE 16- 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 7 ustęp 3: „W ramach realizacji usług, polegających 
na integracji SD, EOD oraz systemów zewnętrznych, Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) wykonania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zmian w dostarczonym 
Oprogramowaniu aplikacyjnym;  

2) nieodpłatnego dostarczenia i uruchomienia wszelkiego oprogramowania firm trzecich, 
jeżeli jest ono niezbędne do poprawnego funkcjonowania przepływu danych pomiędzy 
współpracującymi systemami (np. brokery integracyjne, konektory);  

3) wykazania poprawności dokonanej integracji poprzez pozytywny wynik zatwierdzonych 
przez Partnera scenariuszy testów wykonanych w obecności przedstawiciela Partnera.”.  

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że podpunkt 2 dotyczy tylko systemów dostarczanych 

w ramach niniejszego postępowania. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że podpunkt 2 w §7 ust.3. dotyczy tylko systemów dostarczanych 

w ramach niniejszego postępowania. 

 

PYTANIE 17 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 9 ustęp 2: „W przypadku skorzystania przez 
Partnera z prawa do zmiany Oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w § 13 ust. 4, 
Wykonawca ma prawo wyłączyć z gwarancji fragmenty funkcjonalne Oprogramowania 
aplikacyjnego, których dotyczyły wprowadzone zmiany. Wyłączenie gwarancji może również 
dotyczyć pozostałych fragmentów Oprogramowania aplikacyjnego, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że wykonane przez Partnera zmiany mają wpływ na jego prawidłowe 
funkcjonowanie. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dokonane winno 
zostać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w terminie 60 dni od zawiadomienia 
Wykonawcy przez Partnera o dokonanej zmianie Oprogramowania interfejsowego i zawierać 
szczegółowy opis wpływu dokonanych zmian Oprogramowania interfejsowego na pozostałe 
elementy Oprogramowania aplikacyjnego.”  

Pomimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę, 60 dniowy termin od zawiadomienia 

o wykonanej zmianie w Oprogramowaniu interfejsowym przez Partnera, może być 

niewystarczający na wykazanie błędnego działania Oprogramowania aplikacyjnego 
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w wyniku wprowadzonych zmian. Jest to związane z tym, że skutki wprowadzonych przez 

Partnera zmian mogą się ujawnić w terminie późniejszym niż we wskazanych 60 dniach np. 

dopiero w momencie wykorzystania zmienionego Oprogramowania interfejsowego, 

wystąpienia pewnego zdarzenia (przerwania połączenia itp…). W związku z tym, że 

Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za skutki zmienionego Oprogramowania 

interfejsowego przez Partnera, Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia ustępu 2 na 

następujący: „W przypadku skorzystania przez Partnera z prawa do zmiany Oprogramowania 

interfejsowego, o którym mowa w § 13 ust. 4, Wykonawca ma prawo wyłączyć z gwarancji 

fragmenty funkcjonalne Oprogramowania aplikacyjnego, których dotyczyły wprowadzone 

zmiany. Wyłączenie gwarancji może również dotyczyć pozostałych fragmentów 

Oprogramowania aplikacyjnego, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonane przez Partnera 

zmiany mają wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie. Wykazanie, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym dokonane winno zostać pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej, w terminie 60 dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Partnera o dokonanej 

zmianie Oprogramowania interfejsowego lub w terminie 60 dni od ujawnienia się 

nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania aplikacyjnego i zawierać szczegółowy opis 

wpływu dokonanych zmian Oprogramowania interfejsowego na pozostałe elementy 

Oprogramowania aplikacyjnego.”. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis treść zapisu w §9 ust. 2. Umowy w następujący sposób: 

Było:  

W przypadku skorzystania przez Partnera z prawa do zmiany Oprogramowania 

interfejsowego, o którym mowa w § 13 ust. 4, Wykonawca ma prawo wyłączyć z gwarancji 

fragmenty funkcjonalne Oprogramowania aplikacyjnego, których dotyczyły wprowadzone 

zmiany. Wyłączenie gwarancji może również dotyczyć pozostałych fragmentów 

Oprogramowania aplikacyjnego, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonane przez Partnera 

zmiany mają wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie. Wykazanie, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym dokonane winno zostać pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej, w terminie 60 dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Partnera o dokonanej 

zmianie Oprogramowania interfejsowego i zawierać szczegółowy opis wpływu dokonanych 

zmian Oprogramowania interfejsowego na pozostałe elementy Oprogramowania 

aplikacyjnego 

Zmienia się na: 

W przypadku skorzystania przez Partnera z prawa do zmiany Oprogramowania 

interfejsowego, o którym mowa w § 13 ust. 4, Wykonawca ma prawo wyłączyć z gwarancji 

fragmenty funkcjonalne Oprogramowania aplikacyjnego, których dotyczyły wprowadzone 

zmiany. Wyłączenie gwarancji może również dotyczyć pozostałych fragmentów 

Oprogramowania aplikacyjnego, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonane przez Partnera 
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zmiany mają wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie. Wykazanie, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym dokonane winno zostać pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej, w terminie 60 dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Partnera o dokonanej 

zmianie Oprogramowania interfejsowego lub w terminie 30 dni od ujawnienia się 

nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania aplikacyjnego i zawierać szczegółowy opis 

wpływu dokonanych zmian Oprogramowania interfejsowego na pozostałe elementy 

Oprogramowania aplikacyjnego.” 

PYTANIE 18- 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 11.  

Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważną pisemnej, wymianę korespondencji drogą 

elektroniczną wskazaną w § 11 pomiędzy Wykonawcą oraz odpowiednio Zamawiającym lub 

Partnerem? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany w treści  § 11 Dodatku nr 8 do SIWZ 

w Wyjaśnieniach i zmianach treści SIWZ nr 4 z dnia 8 maja 2013 r.  w odpowiedzi na pytanie 

nr 13. 

PYTANIE 19 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 13 ustęp 5: „Zamawiający ani Partnerzy nie mają 

prawa przeniesienia licencji na osoby trzecie, ani udzielania sublicencji z wyjątkiem 

przeniesienia licencji na podmiot trzeci na podstawie umowy o świadczeniu usługi np. obsługi 

informatycznej Partnera. Każdy z Partnerów ma prawo przekazania przysługujących mu praw 

z licencji na rzecz innego Partnera lub innej JST, związku Partnerów, Stowarzyszenia 

Partnerów bądź Zamawiającego, oraz innej instytucji świadczącej obsługę informatyczną na 

rzecz Partnera. O przeniesieniu licencji Partner może powiadomić Wykonawcę w celu 

przeniesienia miejsca świadczenia usługi rękojmi i gwarancji. Wykonawca nie może odmówić 

świadczenia wymienionych usług wskazanemu podmiotowi.”.  

Wnosimy o zastąpienie sformułowania: „O przeniesieniu licencji Partner może powiadomić 

Wykonawcę w celu przeniesienia miejsca świadczenia usługi rękojmi i gwarancji.” na „O 

przeniesieniu licencji Partner musi powiadomić Wykonawcę w celu przeniesienia miejsca 

świadczenia usługi rękojmi i gwarancji. Informacja ta zostanie przekazania pisemnie nie 

później niż 10 dni roboczych przed zaistnieniem tego faktu.”. Ze względu na to, że 

Wykonawca nie ma prawa odmówić świadczenia usług nowemu Partnerowi konieczne jest 

posiadanie wiedzy w tym zakresie. Wykonawca musi także wykonać szereg czynności po 

swojej stronie, aby móc sprawnie obsługiwać nowego licencjobiorcę, na co również musi 

posiadać odpowiednie zasoby. 
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Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść §13 ust 5. Umowy w następujący sposób: 

Było 

Zamawiający ani Partnerzy nie mają prawa przeniesienia licencji na osoby trzecie, ani 

udzielania sublicencji z wyjątkiem przeniesienia licencji na podmiot trzeci na podstawie 

umowy o świadczeniu usługi np. obsługi informatycznej Partnera. Każdy z Partnerów ma 

prawo przekazania przysługujących mu praw z licencji na rzecz innego Partnera lub innej JST, 

związku Partnerów, Stowarzyszenia Partnerów bądź Zamawiającego, oraz innej instytucji 

świadczącej obsługę informatyczną na rzecz Partnera. O przeniesieniu licencji Partner może 

powiadomić Wykonawcę w celu przeniesienia miejsca świadczenia usługi rękojmi i gwarancji. 

Wykonawca nie może odmówić świadczenia wymienionych usług wskazanemu podmiotowi. 

Zmienia się na: 

Zamawiający ani Partnerzy nie mają prawa przeniesienia licencji na osoby trzecie, ani 

udzielania sublicencji z wyjątkiem przeniesienia licencji na podmiot trzeci na podstawie 

umowy o świadczeniu usługi np. obsługi informatycznej Partnera. Każdy z Partnerów ma 

prawo przekazania przysługujących mu praw z licencji na rzecz innego Partnera lub innej JST, 

związku Partnerów, Stowarzyszenia Partnerów bądź Zamawiającego, oraz innej instytucji 

świadczącej obsługę informatyczną na rzecz Partnera. O przeniesieniu licencji Partner musi 

powiadomić Wykonawcę w celu przeniesienia miejsca świadczenia usługi rękojmi i gwarancji. 

Wykonawca nie może odmówić świadczenia wymienionych usług wskazanemu podmiotowi. 

PYTANIE 20- 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 13 ustęp 8: „W ramach udzielonych licencji Partner 
ma prawo do posiadania testowo-szkoleniowej instancji Oprogramowania aplikacyjnego.”.  

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobowiązany do instalacji, utrzymania 
i aktualizacji testowo-szkoleniowej instancji systemu. Nie jest także zobligowany do przyjęcia 
i weryfikacji zgłoszeń wykonanych przez Partnerów na podstawie tej instalacji systemu. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie jest zobowiązany do instalacji, utrzymania 
i aktualizacji testowo-szkoleniowej instancji systemu ani do przyjmowania i weryfikacji 
zgłoszeń wykonanych przez Partnerów na podstawie tej instalacji systemu. 

PYTANIE 21 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 15 ustęp 3: „W przypadku zwłoki w wykonaniu 
Etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 1. pkt 1), w stosunku do terminu, o których mowa w § 1 
ust. 4. pkt 1), Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 
200,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” 

Wykonawca prosi o sprecyzowanie, czy wskazana powyżej kwota jest kwotą netto czy 
brutto? 
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Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że z karami umownymi nie jest związany podatek od towarów i usług.  

PYTANIE 22- 

 Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 15 ustęp 5: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w 

wykonywaniu czynności realizowanych w ramach Etapu 5 o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5), 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz załącznikiem nr 1h do SIWZ, Partner 

uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości:  

a. 200 zł (słownie: dwieście złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku 

zgłoszeń o priorytecie KRYTYCZNY,  

b. 100 zł (słownie: sto złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku zgłoszeń 

o priorytecie WYSOKI,  

c. 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku 

zgłoszeń o priorytecie STANDARDOWY.  

Wykonawca prosi o informację, czy wskazane powyżej kwoty są kwotami netto czy brutto? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że z karami umownymi nie jest związany podatek od towarów i usług. 

PYTANIE 23- 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 16 ustęp 1: „W razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części 

umowy.”  

W związku z przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zmuszony będzie ponieść 

znaczne koszty np. związane z zakupem sprzętu, oprogramowania. Wynagrodzenie z tytułu 

jedynie wykonanej części umowy może nie pokryć kosztów już poniesionych przez 

Wykonawcę na realizację przedmiotu zamówienia. Kierując się zasadą równości obydwu 

stron Zamawiający nie może przenosić pełni odpowiedzialności na Wykonawcę. Wykonawca 

wnosi o dodanie w § 16 ustępu o następującym brzmieniu: "Wykonawca uprawniony jest do 

dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania za szkody spowodowane odstąpieniem od 

umowy przez Zamawiającego w przypadku opisanym w ust. 1 o wartości przekraczającej 

wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonanej części umowy". 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż powyższej kwestii dokonał zmiany zapisów Dodatku nr 8 do SIWZ 

w §15 ust. 9 i 10- patrz: Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 4 z dnia 8 maja 2013 r., 

w odpowiedzi do pytanie nr 7. 
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Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapis §16 ust.1 Dodatku nr 8 do SIWZ wynika wprost 

z art. 145 ust.1. i ust. 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca w razie 

zaistnienia szkody spowodowanej odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy na 

podstawie wskazanego artykułu, może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych 

o których mowa w §22 ust.2 Dodatku nr 8 do SIWZ. 

PYTANIE 24 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 16 ustęp 2: „W przypadku, gdy łączna wysokość 
naliczonych kar umownych przekroczy kwotę równą 30% wartości wynagrodzenia brutto 
Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia niniejszej 
Umowy z winy Wykonawcy.”.  

Wykonawca zwraca uwagę, iż wypowiedzenie powinno być określone w czasie, tym samym 

wnosi o dopisanie następującego zapisu: „Wypowiedzenie umowy zostanie doręczone na 

piśmie pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od przekroczenia 30% wartości 

wynagrodzenia. Niedopełnienie tego obowiązku będzie podstawą do nieuznania przez 

Wykonawcę wypowiedzenie z tej przyczyny.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tej kwestii, pozostawiając sobie prawo do podjęcia 
decyzji w każdym momencie po przekroczeniu granicy 30%. 

PYTANIE 25 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 16 ustęp 4: „W przypadku zaniechania przez 
Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy przez okres 7 dni oraz niewznowienia jej 
wykonywania mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia 
niniejszej Umowy z winy Wykonawcy.”  

Zwracamy uwagę na brak obligatoryjnego wskazania zakresu umowy, jaki nie jest 
realizowany przez Wykonawcę. Również określone przez Zamawiającego terminy 7 dni 
zaniechania wykonania przedmiotu umowy oraz 7 dni od dnia otrzymania wezwania w opinii 
Wykonawcy jest terminem zbyt krótkim. W związku z tym wnosimy o zmianę zapisu: „W 
przypadku zaniechania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy przez okres 7 dni 
oraz niewznowienia jej wykonywania mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Wykonawcy.” na „W przypadku 
zaniechania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy przez okres 14 dni oraz 
niewznowienia jej wykonywania mimo pisemnego wezwania Zamawiającego wraz 
z podaniem obszaru zaniechania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy 
Wykonawcy.”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ zwracając jednocześnie uwagę, że zapis dotyczy 

przedmiotu umowy jako całości i nie ma w nim mowy o zaniechaniu częściowym. 
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PYTANIE 26 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 16 ustęp 5: „Zamawiający zastrzega sobie prawo 
jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Wykonawcy w następujących 
przypadkach:  

a. nieuzgodnienia z winy Wykonawcy Ramowego Harmonogramu Wdrożeń przez okres 
2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  

b. niewykonania z winy Wykonawcy przedmiotu umowy w terminie 17 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy,”.  

Wykonawca zwraca uwagę na fakt, iż jednostronne wypowiedzenie umowy powinno być 
poprzedzone kolejnym terminem i po upływie tego terminu nastąpić przedmiotowe 
wypowiedzenie umowy. W związku z tym wnosimy o zmianę: „Zamawiający zastrzega sobie 
prawo jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Wykonawcy 
w następujących przypadkach:” na „Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego 
wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu do 
wznowienia prac w terminie 21 dni, w następujących przypadkach:” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tej kwestii, pozostawiając sobie prawo do podjęcia 

decyzji w każdym momencie po wystąpieniu uzasadniających powodów. 

PYTANIE 27 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 17 ustęp 2: „W przypadku konieczności zmiany 
członka Personelu Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek zapewnić osobę o kompetencjach 
i doświadczeniu nie niższych od wymaganych oraz uzyskać zgodę Zamawiającego na 
zmiany.” 

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu dotyczącego konieczności uzyskania zgody 
Zamawiającego co do zmiany członka personelu Wykonawcy w czasie trwania umowy. Zapis 
taki ogranicza swobodny dobór personelu przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia. W czasie trwania umowy należy zakładać, iż mogą zdarzyć się sytuacje losowe 
(np. odejście pracownika, choroba czy śmierć pracownika), na które Wykonawca nie ma 
wpływu. W takich przypadkach zgoda Zamawiającego na zmianę personelu Wykonawcy 
wydaje się zbyteczna. Zwracamy także uwagę, że Wykonawca podpisując umowę 
z Zamawiającym gwarantuje personel o niezbędnych kwalifikacjach oraz liczebności 
niezbędnej do realizacji zapisów zgodnie z SIWZ i bierze na siebie odpowiedzialność 
wykonania zapisów umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść §17 ust. 2 Dodatku nr 8 do SIWZ w następujący sposób:   

Było: 

W przypadku konieczności zmiany członka Personelu Wykonawcy, Wykonawca ma 

obowiązek zapewnić osobę o kompetencjach i doświadczeniu nie niższych od wymaganych 

oraz uzyskać zgodę Zamawiającego na zmiany. 
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Zmienia się na: 

W przypadku konieczności zmiany członka Personelu Wykonawcy, Wykonawca ma 

obowiązek zapewnić osobę o kompetencjach i doświadczeniu nie niższych od wymaganych. 

O dokonanej zmianie poinformuje Zamawiającego (pisemnie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej) nie później niż w terminie 7 dni od jej dokonania. 

PYTANIE 28-171  

Czy Zamawiający podtrzymuje ustanowiony w § 13 ustęp 2 dodatku nr 8 do SIWZ – WZÓR 

UMOWY, zapis braku możliwości wypowiedzenia nieograniczonej w czasie licencji do 

korzystania z Oprogramowania aplikacyjnego przez okres 10 lat od dnia wykonania zawartej 

z Wykonawcą w ramach niniejszego przetargu umowy, jeżeli przepis art. 365 Kodeksu 

cywilnego przewiduje obligatoryjną możliwość wypowiedzenia dla stosunków 

zobowiązaniowych o charakterze trwałym i ciągłym zawartych na czas nieoznaczony? Do 

tego typu stosunków zobowiązaniowych niewątpliwie należy umowa licencyjna, jako że 

spełnia ona tę samą funkcję co umowy z Kodeksu cywilnego na odpłatne korzystanie z cudzej 

rzeczy, jak np. najem, dzierżawa czy leasing. Cechą wspólną wszystkich tych umów jest 

uzyskanie przez jedną ze stron tytułu prawnego do korzystania z przedmiotu umowy. Skoro 

powszechnie przyjmuje się, że wymienione, uregulowane w Kodeksie cywilnym umowy mają 

charakter obligacyjny, to podobnie powinno się zakwalifikować licencję. Skoro więc wzór 

umowy przewiduje zawarcie jej na czas nieoznaczony, zgodnie z ww. przepisem Kodeksu 

cywilnego, istnieje obligatoryjna możliwość jej wypowiedzenia także w okresie do 10 lat po 

jej wykonaniu. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę wskazanego 

postanowienia poprzez dopuszczenie możliwości wypowiedzenia zawartej umowy również w 

okresie do 10 lat po jej wykonaniu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tej kwestii. 

PYTANIE 29- 

Czy Zamawiający podtrzymuje ustanowiony w § 13 ustęp 3 punkt 1 dodatku nr 8 do SIWZ – 

WZÓR UMOWY, warunek udzielenia Partnerom przez Wykonawcę licencji na korzystanie 

z Oprogramowania aplikacyjnego wraz z prawem do trwałego lub czasowego 

zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jako 

że takowe rozwiązanie zezwalające na upowszechnienie całości lub części Oprogramowania 

jest niewątpliwie dalece niekorzystne dla Wykonawcy i znacznie obciąża jego prawa 

autorskie? W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę wskazanego postanowienia 

poprzez anulowanie żądania zamieszczenia w licencji wskazanego wyżej pola eksploatacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tej kwestii. 
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PYTANIE 30- 

Czy Zamawiający podtrzymuje ustanowiony w § 19 ustęp 11 dodatku nr 8 do SIWZ – WZÓR 

UMOWY, uprawnienie Partnera do przekazania kodu źródłowego Oprogramowania 

interfejsowego oraz jego rozpowszechniania w zakresie umożliwiającym dostęp do danych 

zgromadzonych w Systemach, jako że do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych 

w Systemach nie jest konieczne udostępnianie kodu źródłowego? Publikacja kodu źródłowego 

Oprogramowania interfejsowego pozwoli na stworzenie przez podmioty trzecie 

konkurencyjnych programów działających w analogiczny sposób. Takie rozwiązanie 

niewątpliwie osłabi pozycję Wykonawcy na rynku, gdyż spowoduje znaczące zmniejszenie się 

konkurencyjności jego Oprogramowania. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi 

o zmianę wskazanego postanowienia poprzez anulowanie niniejszego uprawnienia Partnera. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tej kwestii.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że rezygnacja z przytoczonego w pytaniu wymogu 

uniemożliwiłaby korzystanie Partnerom z uprawnień wynikających z § 3 ust. 4. Dodatku nr 8 

do SIWZ. 

PYTANIE 31 

Dodatek nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY § 19 ustęp 4: „Wykonawca zdeponuje kody źródłowe 

Oprogramowania aplikacyjnego oraz wszystkie niezbędne biblioteki i moduły umożliwiające 

prawidłową kompilację Oprogramowania aplikacyjnego wraz z deklaracją przekazania pełni 

praw majątkowych (niewyłącznych) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w § 13 

oraz prawem do dokonywania zmian wszystkich elementów Oprogramowania aplikacyjnego, 

w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian oraz 

do wykonywania praw zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.), 

w następujących przypadkach: 

1) Wszczęcia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Wykonawcy na wniosek 
złożony przez Zamawiającego lub podmiot będący w stosunku do Wykonawcy spółką 
dominującą w rozumieniu artykułu 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli 
postępowanie sądowe w tym przedmiocie nie zostało umorzone w terminie 90 
(dziewięćdziesięciu) dni od daty jego wszczęcia, lub  

2) Wszczęcia postępowania naprawczego względem Wykonawcy, lub  

3) Otwarcia likwidacji Wykonawcy, bez względu na przyczynę, lub  

4) Zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub innego zdarzenia skutkującego 
wykreśleniem Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego  

Rejestru Sądowego z wyłączeniem przypadków wykreślenia z rejestru z następujących 
przyczyn:  

a) łączenie,  
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b) podział, 

c) przejęcie spółki w rozumieniu przepisów Tytułu IV, Dział I i Dział II Kodeksu spółek 
handlowych  

d) przekształcenie Wykonawcy w rozumieniu przepisów Tytułu IC Dział III kodeksu spółek 
handlowych, lub  

e) zajęcia całości majątku Wykonawcy na podstawie skutecznego tytułu wykonawczego lub  

f) zaniechania, zawieszenia na okres dłuższy niż 180 dni, zaprzestania rozwijania 

Oprogramowania aplikacyjnego 

Wykonawca wskazuje, iż niejasne i wewnętrznie sprzeczne jest sformułowanie dotyczące 

obowiązku „przekazania [Zamawiającemu] pełni praw majątkowych (niewyłącznych)” do 

elementów Oprogramowania aplikacyjnego. Termin „pełnia praw majątkowych” sugeruje, że 

Wykonawca powinien posiadać pełnię praw majątkowych do wszystkich elementów 

Oprogramowania. Określenie „niewyłącznych” odnosi się natomiast do licencji 

niewyłącznych. Wykonawca posiadający licencje niewyłączne na elementy oprogramowania 

nie może równocześnie posiadać pełni praw do tych programów. Prawdopodobnie intencją 

Zamawiającego było zobowiązanie Wykonawcy do przekazania „wszelkich posiadanych przez 

niego praw” do elementów oprogramowania aplikacyjnego. Wobec powyższego, 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści wskazanej regulacji. 

Dodatkowo, par. 19 Umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przekazania prawa do 

dokonywania zmian wszystkich elementów Oprogramowania aplikacyjnego. Zgodnie z art. 

46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nawet 

w przypadku przeniesienia pełni autorskich praw majątkowych, twórca programu zachowuje 

wyłączne prawo do zezwalania na tworzenie oraz korzystanie z modyfikacji danego systemu. 

W przedmiotowej sytuacji oznacza to, że celem spełnienia zobowiązania z par. 19 Umowy, 

Wykonawca powinien być twórcą wszystkich elementów oprogramowania aplikacyjnego. 

Takie brzmienie par. 19 jest sprzeczne z pozostałymi postanowieniami Umowy, w tym 

w szczególności z par. 13, który wyraźnie dopuszcza możliwość realizacji zamówienia na 

podstawie posiadanych przez Wykonawcę licencji. Zgodnie z par. 13 ust. 1 „Jeżeli elementem 

Oprogramowania aplikacyjnego miałyby być jakiekolwiek utwory, co do których prawa 

autorskie przysługują osobom innym niż Wykonawca, Wykonawca oświadcza, że jest 

uprawniony do udzielania osobom trzecim licencji na te utwory w zakresie koniecznym dla 

wykonania niniejszej Umowy..”. Wobec powyższego, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści 

wskazanego postanowienia i odpowiedź na pytanie, czy treść par. 19, zgodnie z intencją 

Zamawiającego, wyłącza możliwość wykorzystania utworów, co do których prawa autorskie 

przysługują osobom innym niż Wykonawca. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść § 19 ust. 4 Dodatku nr 8 do SIWZ w następujący sposób: 
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Było:  

Wykonawca zdeponuje kody źródłowe Oprogramowania aplikacyjnego oraz wszystkie 

niezbędne biblioteki i moduły umożliwiające prawidłową kompilację Oprogramowania 

aplikacyjnego wraz z deklaracją przekazania pełni praw majątkowych (niewyłącznych) na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w § 13 oraz prawem do dokonywania zmian 

wszystkich elementów Oprogramowania aplikacyjnego, w tym tłumaczenia, 

przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian oraz do wykonywania 

praw zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.), w następujących 

przypadkach: 

Zmienia się na: 

Wykonawca zdeponuje kody źródłowe Oprogramowania aplikacyjnego oraz wszystkie 

niezbędne biblioteki i moduły umożliwiające prawidłową kompilację Oprogramowania 

aplikacyjnego wraz z deklaracją przekazania pełni posiadanych praw majątkowych na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w § 13 oraz prawem do dokonywania zmian 

wszystkich elementów Oprogramowania aplikacyjnego, w tym tłumaczenia, 

przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian oraz do wykonywania 

praw zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.), w następujących 

przypadkach: 

 

W uzupełnieniu Zamawiający wyjaśnia, że nie jest intencją Zamawiającego wyłączenie 

możliwości wykorzystania utworów, co do których prawa autorskie przysługują innym 

osobom niż Wykonawca. 

PYTANIE 32- 

W Dodatku nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) Zamawiający w § 9 pisze o „Gwarancji i rękojmi”. 

Czy Zamawiający doda do tego paragrafu ustęp lub postanowienie  wyłączające rękojmię 

w następującym brzmieniu: „W zakresie dopuszczalnym przez prawo gwarancja ta jest 

wyłączna i zastępuje jakiekolwiek inne, wyraźne lub dorozumiane gwarancje. 

W szczególności strony wyłączają zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego regulujących 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi do umowy i umów zawartych na jej 

podstawie.”? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tej kwestii. 

PYTANIE 33- 

W Dodatku nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) Zamawiający w § 11 pisze o „Procedurze odbioru 

Etapów, Etapów Zadań i wszystkich Zadań”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość 
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jednostronnego odbioru przez Wykonawcę ze skutkiem odbioru przez obie strony w sytuacji 

zaniechań ze strony Zamawiającego lub Partnera? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że powyższą kwestię uregulował w  Wyjaśnieniach i zmianach treści 

SIWZ nr 4 z dnia 8 maja 2013 r. w odpowiedzi na pytanie nr 13. 

PYTANIE 34 

W Dodatku nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) Zamawiający w § 13 pisze o „Licencji i prawach 

autorskich”. 

Zapisy ustępu 1 są ze sobą sprzeczne, gdyż pierwsze zdanie mówi o tym, że Wykonawca 

posiada prawa autorskie majątkowe do wszelkich utworów jakie są objęte umową, drugie 

zdanie mówi zaś, że Wykonawca jest uprawniony do udzielania licencji na te utwory. Prosimy 

o modyfikację ust. 1 (tak aby był on jednoznaczny) i pozostawienie zapisu o prawie 

Wykonawcy do udzielenia licencji na wszelkie utwory objęte Umową. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 
1. 

PYTANIE 35 

W Dodatku nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) Zamawiający w § 16 pisze o „Rozwiązaniu umowy, 

odstąpieniu od umowy”. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis ust. 3 tak, aby przed 

ostatecznym wypowiedzeniem umowy była powtórzona procedura weryfikacji 

funkcjonalności szczegółowych SD i EOD? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że treść §1 ust. 8. Dodatku nr 8 do SIWZ została zmieniona 

w opublikowanej Zmianie treści SIWZ nr 1 z dnia 25.04.2013 r. w części VIII B.  

PYTANIE 36 

W Dodatku nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) Zamawiający w § 18 pisze o „Tajemnicy”, 

a obowiązek zachowania poufności nałożony został wyłącznie na Wykonawcę. Czy w celu 

zniwelowania tego naruszenia równowagi kontraktowej Stron Zamawiający zmieni zapisy  

§81 w taki sposób, aby obowiązek zachowania poufności i tajemnicy (szczególnie tajemnicy 

przedsiębiorstwa Wykonawcy) dotyczył również i Zamawiającego?   

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tej kwestii. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli z dokonanej analizy przedwdrożeniowej dla 

Partnera będzie wynikało, że istnieje konieczność zobowiązania Partnera do zachowania 
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tajemnicy Wykonawca będzie miał możliwość zawarcie odrębnej umowy z Partnerem 

zobowiązującej go do zachowania na odpowiednich polach tajemnicy. 

PYTANIE 37 

Treść SIWZ: dodatek nr 8 do SIWZ, § 1 ust. 1 ppkt. 2) "Etap 2: Dostawa i instalacja" 

Treść ww. pkt. dotyczy wykonania przez wykonawcę prac:  

„d) Opracowanie dokumentów Etapu 2, o których mowa w SIWZ Załącznik nr 1i do 

SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD, rozdział 2;  

e) Dostawa urządzeń i oprogramowania standardowego;  

f) Instalacja urządzeń oraz przyłączenie urządzeń do istniejącej sieci energetycznej 

i logicznej;" w terminie określonym w ust 4 ppkt. 2) "Etap 2 opisany w § 1 ust.1. pkt 2) 

zrealizowany zostanie w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;".  

Jednocześnie w załączniku 1b na stronie 11 oraz w załączniku 1c na stronie 

8 zamawiający zawarł wymóg dostarczenia i wdrożenia funkcjonalności 

szczegółowych SD i EOD w terminie ,,6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie § 

1. Przedmiot, sposób i terminy realizacji umowy)."  

Tym samym w etapie 2 nie jest przewidziane zgodnie z zapisami dodatku nr 8 do SIWZ 

(wzoru umowy) dostawa "oprogramowania aplikacyjnego" czyli SD i EOD. Co więcej dostawa 

"oprogramowania aplikacyjnego" jest opisana na etapie 3 "Wdrożenie" zgodnie z zapisem w 

dodatku nr 8 do SIWZ, § 1 ust. 1 ppkt. 3) w terminie opisanym w , § 1 ust. 4 ppkt. 3) "lecz nie 

później niż w ciągu 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy;".  

Zgodnie z wymaganiami opisanymi w opisanym w , § 1 ust. 7 i 8, wykonawca musi 

zainstalować wdrożyć skonfigurować i uruchomić SD i EOD u dwóch partnerów w terminie 

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, aby można było zweryfikować poprawność działania 

funkcjonalności szczegółowych. Czynności dostawy, udzielenie licencji oraz wdrożenia 

dotyczą etapu 3 a nie etapu 2.  

Ww. zapisy są ze sobą sprzeczne i uniemożliwiają poprawną wycenę przez wykonawcę 

Pytanie:  

Czy zamawiający zmieni termin weryfikacji wymagań szczegółowych oprogramowania 

aplikacyjnego zgodnie z 6 na 15 miesięcy, zgodnie z czynnościami przewidzianymi do 

realizacji w etapie 3.?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tej kwestii. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami §1 ust. 8 Dodatku nr 8 do 

SIWZ, Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia weryfikacji na danych testowych oraz 

w środowisku testowym. 
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PYTANIE 38- 

Treść SIWZ: dodatek nr 8 do SIWZ, § 1 ust. 8,  

"Weryfikacja o której mowa w ust. powyżej zostanie przeprowadzona przez 

Zamawiającego z udziałem Partnera i Wykonawcy w miejscu realizacji Zadania 

u Partnera na środowisku i danych produkcyjnych, z uwzględnieniem sprzętu 

dostarczonego oraz posiadanego przez Partnera (zgodnie z wymaganiami określonymi 

w SIWZ). Dopuszcza się weryfikację w oparciu o dane testowe i środowisko testowe, 

w przypadku gdy środowisko produkcyjne nie jest uruchomione. Potwierdzeniem 

dokonania weryfikacji będzie sporządzony przez Zamawiającego protokół Z weryfikacji 

funkcjonalności szczegółowych. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji 

protokół z dokonanej weryfikacji musi zawierać raport niezgodności. Negatywny wynik 

weryfikacji skutkuje wypowiedzeniem przez Zamawiającego niniejszej Umowy z winy 

Wykonawcy. Pozytywny wynik weryfikacji jest warunkiem koniecznym do dokonania 

przez któregokolwiek z Partnerów rozliczenia z Wykonawcą za dostarczone produkty." 

dodatek nr 8 do SIWZ, § 16 ust 3  

"W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji funkcjonalności szczegółowych 

Systemów Dziedzinowych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów, o której mowa 

§1 ust. 7. i 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego wypowiedzenia 

niniejszej Umowy z winy Wykonawcy."  

Zamawiający nie wskazuje w jaki sposób miałaby się odbywać weryfikacja, według 

jakich mechanizmów byłaby weryfikowana funkcjonalność (np. testy akceptacyjne 

zgodne z planem testów), co może skutkować ryzykiem nierównego traktowania 

wykonawców wg. Uznania zamawiającego. Ponadto prawidłowe działanie wszystkich 

funkcjonalności jest niemożliwe do weryfikacji ze względu na konieczność 

przeprowadzenia migracji i wdrożenia eUsług przewidzianych do realizacji w etapach 

3 i 4. W SIWZ nie ma zapisów umożliwiających wykonawcy usunięcie nieprawidłowości 

wykrytych w trakcie weryfikacji o której mowa w pkt. § 1 ust. 8.  

Podsumowując wymagania dodatek nr 8 do SIWZ, § 1 ust. 8 oraz 16 ust. 3 narusza art. 

7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia nierówno 

traktującego wykonawców, w szczególności poprzez niejednoznaczność 

i nieprecyzyjność opisu, pozwalającego na różnorodne Interpretacje. Ponadto ww. 

zapisy skutkują ryzykiem odrzucenia 

Pytanie  

Czy zamawiający zrezygnuje z weryfikacji funkcjonalności SD i EOD na etapie 2? 

W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy zamawiający dopuści mechanizmy 

weryfikacji wg. przygotowanych na etapie 2 testów akceptacyjnych zgodnych z planem 

testów (metodologia i zasady). Czy zamawiający potwierdza że funkcjonalności SD 

i EOD związane z czynnościami realizowanymi na etapach 3 i 4 nie wchodzą w zakres 

weryfikowanych funkcjonalności wskazanych w załączniki 1b i 1c do SIWZ?  
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Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tej kwestii oraz nie potwierdza interpretacji 

Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że weryfikacja będzie przeprowadzona dla 

funkcjonalności szczegółowych zawartych w Załączniku 1b i Załączniku 1c do SIWZ. 

Zamawiający w uzupełnieniu wyjaśnia, że zarzut nierównego traktowania Wykonawców jest 

bezzasadny, ponieważ na etapie realizacji umowy będzie jeden wykonawca - ten, którego 

oferta została wybrana i z którym zawarto umowę. Zapisy dotyczące rozwiązania umowy 

w wyniku negatywnej weryfikacji, zostały zmodyfikowane w Zmianie treści SIWZ nr 1 z dnia 

25.04.2013. część VIII B. 

PYTANIE 39 

Załącznik nr 1f do SIWZ - Wdrożenie Systemów dziedzinowych i EOD punkt 4.6 podpunkt 2: 

„W ramach instalacji urządzeń peryferyjnych u danego Partnera Wykonawca odpowiada za: 

2.1. Podłączenie Urządzeń peryferyjnych do stacji roboczych objętych wdrożeniem, 2.2. 

Instalację i konfigurację wszelkich sterowników, 2.3. Wykonanie wszelkich innych prac 

niezbędnych do poprawnego uruchomienia Urządzeń peryferyjnych. Prosimy 

o potwierdzenie, iż Wykonawca ma dokonać czynności opisanych powyżej jedynie w stosunku 

do sprzętu dostarczonego w ramach podpisanej umowy oraz tylko na etapie wdrożenia. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma dokonać czynności opisanych w pytaniu jedynie 

w stosunku do sprzętu dostarczonego w ramach podpisanej umowy oraz tylko na etapie 

wdrożenia. 

PYTANIE 40- 

Załącznik nr 1i do SIWZ - Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD", rozdział 
2 "Produkty i Etapy".  

Zamawiający wskazuje, że dokument "Dokumentacja użytkownika Systemu dziedzinowego 

i EOD" musi zostać wytworzona w Etapie 1 umowy. W związku z tym, że zgodnie z rozdziałem 

1.1.4 dokumentacja użytkownika ma zawierać pełny opis wszystkich funkcjonalności 

oferowanych przez dostarczone Oprogramowanie aplikacyjne to Wykonawca wnioskuje, aby 

ten dokument mógł być dostarczony w Etapie 2 umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis w przedmiotowej kwestii w Załączniku nr 1i do SIWZ - Wymagana 
dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD", rozdział 2 "Produkty i Etapy w sposób jak 
poniżej w tabeli. W uzupełnieniu Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ 
w ramach realizacji zamówienia Wykonawca ma możliwość wersjonowania (aktualizacji) 
dokumentów w uzasadnionych przypadkach. 
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Było:  

Produkt lub grupa produktów odbierane 

przez Zamawiającego 

Zakres 

określony w 

rozdziale 

Rodzaj 

produktu 

Etap 

umowy 

Dokumentacja użytkownika Systemu 

dziedzinowego i EOD 

1.1.4 Dokument 1 

Zmienia się na: 

Produkt lub grupa produktów odbierane 

przez Zamawiającego 

Zakres 

określony w 

rozdziale 

Rodzaj 

produktu 

Etap 

umowy 

Dokumentacja użytkownika Systemu 

dziedzinowego i EOD 

1.1.4 Dokument 2 

PYTANIE 41- 

Załącznik nr 1f do SIWZ - Wdrożenie Systemów dziedzinowych i EOD punkt 4.4 podpunkt 1: 

„Usługa wdrożenia obejmuje wykonanie zadania składającego się z etapów u każdego 

Partnera:  

1.1. Dostawa i instalacja sprzętu serwerowego,  

1.2. Dostawa i instalacja urządzeń peryferyjnych (skanery i czytniki),  

1.3. Instalacja oprogramowania narzędziowego oraz Systemu Dziedzinowego i EOD na 

serwerach i na wskazanych przez Pełnomocnika Partnera stacjach roboczych niebędących 

przedmiotem Zamówienia,  

1.4. Uruchomienie Systemu dziedzinowego i EOD na stacjach roboczych, w tym na 

wskazanych przez Pełnomocnika Partnera stacjach roboczych niebędących przedmiotem 

Zamówienia,  

1.5. Instruktaże grupowe i przystanowiskowe,  

1.6. Wdrożenie wszystkich obszarów funkcjonalnych Systemu dziedzinowego,  

1.7. Uruchomienie wymiany danych z systemami zewnętrznymi dla SD i EOD,  

1.8. Migracja danych,  

1.9. Uruchomienie produkcyjne,  

1.10. Warunki gwarancji i rękojmi przy pracy produkcyjnej.” 

W związku z art. 29 – PZP zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie przedmiotu 

zamówienia . Określenie „wskazanych przez Pełnomocnika Partnera stacjach roboczych 

niebędących przedmiotem Zamówienia” nie jest katalogiem zamkniętym (nie jest określona 

ilość stacji roboczych), co uniemożliwia dokonania właściwej analizy przedmiotu zamówienia. 

Uniemożliwia także właściwe skalkulowanie oferty oraz określenie pełnego zakresu 

wykonania prac wdrożeniowych. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tej kwestii.  

Zamawiający w uzupełnieniu wyjaśnia, że podał liczbę użytkowników systemu oraz liczbę 
zamawianych stacji roboczych, wobec czego Wykonawca posiada dane pozwalające na 
oszacowanie kosztu wykonania instalacji i uruchomienia na istniejących stacjach roboczych. 

 

PYTANIE 42- 

Załącznik nr 1f do SIWZ - Wdrożenie Systemów dziedzinowych i EOD punkt 4.4 podpunkt 1.  

Czy Zamawiający gwarantuje, że każda stacja robocza wskazana przez Partnera, która nie 

zostanie dostarczona w ramach projektu, będzie spełniać minimalne wymagania techniczne 

wskazane w dokumentacji przetargowej oraz będzie dostępna w środowisku, w którym 

działać będą systemu dostarczone w ramach przetargu? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tylko tych stacji 
roboczych, które spełniają warunki określone w punkcie 3 Załącznika nr 1 d do SIWZ. 
 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

Renata Janik 

Dyrektor Departamentu 

      Organizacyjno - Administracyjnego 

 

 


