
   

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI  
PONIŻEJ 211.000 EURO 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
Znak sprawy: DOA.III.3323-35/07 
 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

2. Adres zamawiającego: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  

3. Godziny urzędowania zamawiającego:  
 od poniedziałku do piątku,  w godzinach   od 730 do 1530 

4. Numer telefonu i faksu zamawiającego:  tel.   (041) 342-15-49 
         faks. (041) 344-52-65 

5. Adres e-mail zamawiającego: urząd.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 

6. Adres strony internetowej:   www.sejmik.kielce.pl 
 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Trybem udzielenia zamówienia jest tryb „przetarg nieograniczony” – art. 39-46 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 164, 
poz. 1163 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części „ustawą”. 

Do spraw nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku C-2, położonym w Kielcach, Al. IX 
Wieków Kielc 3, Sali Obsługi Interesantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach. Zakres prac zaplanowanych do wykonania obejmuje 
roboty remontowo-budowlane i instalacyjne. Nazwy i kody Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV): 
− 45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
− 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

2. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia i zakres robót zawarty został w dokumentacji 
projektowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ, w skład której wchodzi: 
1) Projekt budowlany – branża: architektura (etap I), 
2) Projekt budowlany – branża elektryczna, 
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  
4) Przedmiar robót i kosztorys nakładczy. 
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3. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi  
w dokumentach wymienionych w pkt 3.  

4. Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę gwarancji na okres 36 miesięcy, 
licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Niezależnie od 
gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia rękojmi i ponosić będzie 
odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi. Okres rękojmi musi być 
równy okresowi trwania gwarancji. Uprawnienia z gwarancji lub rękojmi realizowane 
będą wg wyboru zamawiającego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Materiały równoważne muszą 
zachować parametry materiałów określonych w dokumentach wymienionych w pkt 3. 

7. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku, gdy wykonawca zostanie wybrany 
do realizacji zamówienia, zobowiązany będzie przedstawić zamawiającemu umowy  
z podwykonawcami. Podstawą odbioru robót od wykonawcy będzie protokół odbioru  
i dokonanie rozliczenia robót z podwykonawcami.  

9. Zamawiający nie przewiduje: 
− zawarcia umowy ramowej, 
− udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
− aukcji elektronicznej, 
− zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do: 
− wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnych, fabrycznie nowych materiałów  

i urządzeń, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, sprzętu oraz wszelkich 
innych rzeczy zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędnych do 
wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót; 

− prowadzenia wszystkich rodzajów robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;  

− prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż., oraz wykonywania robót 
uciążliwych po godzinie 1530 i/lub w dni wolne od pracy dla zamawiającego;  

− wykonania i terminowego przekazanie zamawiającemu przedmiotu zamówienia;  
− prowadzenia „Dziennika budowy”, dbanie o porządek na terenie prowadzonych robót  

i utrzymywanie budynku w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

11. Materiały użyte przez wykonawcę do wykonania zamówienia muszą odpowiadać normom 
przewidzianym dla pomieszczeń biurowych i muszą posiadać odpowiednie atesty.  

12. Szczegółowa kolorystyka materiałów wykończeniowych wybrana zostanie przez 
zamawiającego po przedstawieniu przez wykonawcę propozycji i próbek.  

13. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 30 dni od 
dnia przekazania placu budowy. 
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V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust. 1 i 2 ustawy, 
c) spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ,  

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą zero-
jedynkową, tj. wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do 
oferty, które zostały wyszczególnione w rozdziale VI pkt 1, 2 i 3 (lub 5), niniejszej 
SIWZ. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy 
dotyczące wykonawców, tj. każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a także musi spełnić 
wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Dla potwierdzenia spełnienia 
warunków, o których mowa powyżej, każdy wykonawca oddzielnie składa oświadczenie  
i dokument wskazane w rozdziale VI pkt 3 lit a i b (lub 5). Wykonawcy występujący 
wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) muszą złożyć łącznie dokumenty 
wskazane w rozdziale VI pkt 1 i 2  niniejszej SIWZ. 

5. W przypadku gdy oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia zostanie uznana przez zamawiającego za najkorzystniejszą, 
warunkiem zawarcia umowy z zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań 
zamawiającego: 

a. na żądanie zamawiającego wykonawcy przedłożą umowę wspólnego 
przedsięwzięcia gospodarczego tzw. umowę konsorcjum; 

b. umowa konsorcjum winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie 
może być rozwiązana przed upływem terminu realizacji zamówienia; 

c. wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do złożenia ofert, składających 
się z następujących dokumentów: 

1. Wypełnionego „Formularza oferty” - wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ; 

2. Dokumentów kosztotwórczych: 

a) Tabeli elementów – wg wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ, 

b) Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w dowolnym programie komputerowym, na 
podstawie dokumentacji projektowej, przy pomocy „Przedmiaru robót i kosztorysu 
nakładczego” - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
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3. Dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 
22 ust. 1 ustawy – wg wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ; 

b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższy 
warunek spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą przy 
obligatoryjnym wymogu potwierdzenia w w/w terminie jego aktualności przez 
organ wydający (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę),  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia -  
pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 
przez osoby wystawiające pełnomocnictwo). 

5. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 lit. b zobowiązany 
jest załączyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę). Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez wykonawcę). Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym 
złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  

8. W przypadku braku wymaganych oświadczeń i dokumentów lub w przypadku złożenia 
dokumentów zawierających błędy, zamawiający wezwie wykonawców do ich 
uzupełnienia w wyznanym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do złożenia,  
w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów. 

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy: 
− podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
− nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 

1-3 ustawy, 
− wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu 
nie utrudni uczciwej konkurencji, 
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− złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania, 

− nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub dokumenty zawierają 
błędy, z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9, 

− na wezwanie zamawiającego nie wyrażą zgody na przedłużenie okresu związania 
ofertą. 

11. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:  
− osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach 

spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.; 
− osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 
− osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby,  

o których mowa powyżej;  
− w przypadku, gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej lub 

ofertę składa konsorcjum, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników 
lub uczestników konsorcjum, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 
odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników lub 
uczestników konsorcjum; 

12. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni  
z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy (przesyłając zawiadomienie  
o wyborze najkorzystniejszej oferty). 

13. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez 
wykonawców oświadczenia woli, w tym oferta wraz z załącznikami oraz wszelka 
korespondencja dotycząca korzystania przez wykonawców z środków ochrony prawnej,  
w szczególności wnoszone protesty i przystąpienia do protestów, wymagają formy 
pisemnej. 

2. Pozostałe wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazywać mogą sobie: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem 
składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania, 
zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazana zostanie SIWZ, oraz udostępni 
na stronie internetowej, której adres podany został w rozdziale I pkt 6 niniejszej SIWZ. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Modyfikację SIWZ 
zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazana 
zostanie SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, której adres podany został  
w rozdziale I pkt 6 niniejszej SIWZ. 
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5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału, 
zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu 
terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, której adres 
podany został w rozdziale I pkt 6 niniejszej SIWZ. 

6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach dotyczących 
niniejszego postępowania jest: 

− imię i nazwisko:   Marzena Adamczyk 
− numer pokoju:   144 
− numer telefonu:  (041) 342-16-02 
− adres e-mail:   marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl 

 
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia przez wykonawców wadium. 
 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Wymagania formalne: 

a) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść 
oferty musi odpowiadać SIWZ. 

b) W skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane przez zamawiającego 
formularze, oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VI pkt 1, 2 i 3 (lub 5) 
niniejszej SIWZ. Dokumenty muszą być podpisane przez wykonawcę  -  osobę lub 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie  
z wymogami zawartymi w rozdziale VI pkt 11 niniejszej SIWZ. 

c) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał lub 
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające 
pełnomocnictwa) określające jego zakres, podpisane przez wykonawców (osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców). 

d) Zaleca się, aby oferta została złożona przy wykorzystaniu załączonych druków -  
dodatków do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników 
do oferty na drukach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść,  
a także opis kolumn i wierszy, odpowiadać będzie treści zawartej przez 
zamawiającego w dodatkach załączonych do niniejszej SIWZ. 
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e) Oferta musi spełnić następujące wymogi: 
− musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem; 
− formularze i oświadczenie muszą być podpisane przez wykonawcę - osobę lub osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy; 
− załączone do oferty dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 lit. b (lub  

w pkt 5) niniejszej SIWZ, mogą być złożone w formie kserokopii i winny być 
wówczas poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - osobę lub 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy; (podpis 
czytelny, lub parafka z pieczęcią imienną), 

− wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane 
(parafowane) przez wykonawcę - osobę lub osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy; 

f) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez 
wykonawcę - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy;  

g) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi 
zmianami) wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być 
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz 
oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy 
ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części 
oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). 

2. Opakowanie oferty: 
a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), 

uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu 
składania ofert, 

b) opakowanie (koperta) powinno być oznaczone nazwą firmy wykonawcy lub jego 
imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym jego adresem (dopuszcza się odcisk 
pieczęci) i opisane w następujący sposób: 

 Urząd Marszałkowski  
 Województwa Świętokrzyskiego 
 Al. IX Wieków Kielc 
 25-516 Kielce 
          Oferta na „Wykonanie Biura Obsługi Interesantów”  

OTWIERA KOMISJA PRZETARGOWA  
w dniu 05.11.2007 roku, godz. 13:00 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:  
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
Budynek C-2, pokój 150 (Kancelaria Ogólna, I piętro) 
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2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2007 roku, o godz. 1200. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2007 roku o godz. 1300 w siedzibie zamawiającego: 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
Al. IX Wieków Kielc 3 
25-516 Kielce  
Budynek C-2, pokój 304 (III piętro) 

4. Zmiana i wycofanie oferty: 

a) wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed 
terminem składania ofert, określonym w pkt 2 niniejszego rozdziału, 

b) powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu 
(kopercie), oznaczonym i opisanym w sposób wskazany w rozdziale X pkt 2 lit. b 
niniejszej SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca oblicza cenę oferty sporządzając kosztorys ofertowy w oparciu  

o dokumentację projektową, przy pomocy „Przedmiaru robót i kosztorysu nakładczego” – 
Załącznik Nr 3 do SIWZ. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane  
z wykonywaniem zamówienia, w tym koszty robót towarzyszących i tymczasowych, 
które niezbędne są do wykonania zamówienia. W oparciu o sporządzony kosztorys 
ofertowy wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „Tabeli elementów”, wg wzoru 
określonego w dodatku nr 2 do SIWZ, podając w niej rodzaj i wartość poszczególnych 
robót oraz sposób ich wykonania (we własnym zakresie/powierzone podwykonawcom). 
Tabela elementów wraz z kosztorysem ofertowym stanowić będzie Załącznik nr 1 do 
oferty. 

2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. 

3. Wyliczoną w w/w sposób cenę oferty wykonawca podaje liczbowo i słownie  
w „Formularzu oferty” – dodatek nr 1 do SIWZ. Cena musi być wyrażona w złotych 
polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod 
uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
w zakresie dotyczącym wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:  

− Cena oferty (brutto), obliczona w sposób określony w rozdziale XII niniejszej 
SIWZ. 
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− Termin wykonania zamówienia, wskazany przez wykonawcę w „Formularzu 
oferty” – dodatek nr 1 do SIWZ. 

2. Znaczenie kryterium: 

− Cena oferty (brutto)    -  95%, 

− Termin wykonania zamówienia  -    5%. 
3. Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższych wzorów: 

− Kryterium ceny oferty: 
 
C min 

C = ------------------ x 95 pkt  1 pkt odpowiada 1% 
 C bad 

gdzie: 
  C   - ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny 
  C min - cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ważnych ofert 
  C bad - cena oferty (brutto) badanej oferty 
 
− Kryterium terminu wykonania zamówienia: 
 

T min 
T = ------------------ x 5 pkt  1 pkt odpowiada 1% 
 T bad 

gdzie: 
T  - ilość punktów badanej oferty w kryterium terminu wykonania 

zamówienia 
T min  - najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród wszystkich 

ofert ważnych 
  T bad - termin wykonania zamówienia w badanej ofercie 
 
− Wskaźnik wynikowy: 
 

W = C + T 
gdzie: 
  W   - ilość punktów badanej oferty, jako suma punktów uzyskanych 
    w poszczególnych kryteriach  - maksymalnie 100 punktów.  

Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami 
matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wymaganych 
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy, niezwłocznie 
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zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Jeżeli w ciągu 7 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny, jego oferta zostanie przez zamawiającego odrzucona. 

7. Jeżeli w toku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru 
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i kryterium terminu, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą 
ceną.  

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi co najmniej jedna przesłanka unormowana  
w art. 89 ust. 1 ustawy. 

 
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz  uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli swoje oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w kryteriach: ceny oraz terminu wykonania zamówienia (łączną 
punktację). 

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a, zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie 
internetowej, której adres podany został w rozdziale I pkt 6 niniejszej SIWZ, oraz  
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony 
przez zamawiającego o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 
 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
Wzór umowy stanowi dodatek nr 4 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od 
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
zawartych w niej warunkach. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą 
prowadzone wyłącznie w złotych polskich.  
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

1. Środkiem ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu jest protest, przewidziany  
w Dziale VI Rozdział 2 ustawy, który przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, 
jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy środek ochrony prawnej, o którym mowa w pkt 1, przysługuje również 
organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

3. Protest można wnieść do zamawiającego wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 
czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 
ustawy.. 

4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się 
za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że zamawiający 
mógł zapoznać się z jego treścią. 

5. Protest dotyczący treści ogłoszenia a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie:7 dni 
od dnia: 

− publikacji ogłoszenia na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych, lub 

− zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego  
w rozdziale I pkt 6 niniejszej SIWZ. 

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

7. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot 
nieuprawniony. 

8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,  
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający niezwłocznie poinformuje 
wykonawców, którzy złożyli oferty. 

10. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści 
ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na 
której udostępniona jest SIWZ, wzywając wykonawców do wzięcia udziału  
w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.. 

11. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się 
wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 
korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: 

− w terminie trzech dni od dnia otrzymania wezwania, 
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− do upływu terminów, o których mowa w pkt 5, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia 
lub postanowień SIWZ. 

12. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 
protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie  
w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wykonawca wnosi  
do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. 

13. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do przystąpienia zgodnie  
z pkt 9, nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 

14. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy. 

15. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z jego rozstrzygnięciem przez zamawiającego 
lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie. 

16. Zamawiający rozstrzyga równocześnie wszystkie protesty dotyczące: 

− treści ogłoszenia, 

− postanowień SIWZ, 

− wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 

w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

17. Protest inny, niż wymienione w pkt 16 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia 
jego wniesienia. 

18. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt 16 i 17, uznaje się za 
jego oddalenie. 

19. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekaże jednocześnie 
podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania 
toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ, zamieści również na stronie internetowej wskazanej w rozdziale I  
pkt 6 SIWZ. 

20. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność lub 
dokona czynności bezprawnie zaniechanej: 

− niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania; 

− po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych 
żądań nie zostało uwzględnione. 

21. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający poinformuje niezwłocznie 
wszystkich wykonawców. 

22. Na podstawie art. 4 a ust. 1 ustawy w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów 
dotyczących odwołań i skarg.  

 
XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznikiem do SIWZ jest dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 1 do SIWZ,  
w skład której wchodzą: 

1) Projekt budowlany – branża: architektura (etap I), 
2) Projekt budowlany – branża elektryczna, 
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  
4) Przedmiar robót i kosztorys nakładczy. 
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XIX. WYKAZ DODATKÓW 
Dodatkami do SIWZ są następujące druki: 

1. Formularz oferty – dodatek nr 1, 

2. Tabela elementów – dodatek nr 2, 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – dodatek nr 3, 

4. Wzór umowy – dodatek nr 4. 
 

 

 

 

  ZATWIERDZAM: 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

Zdzisław Wrzałka 

Wicemarszałek 
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1. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 



 Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  adaptacji hallu   w  budynku  „C2” w  
Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach przy Alei  IX Wieków  Kielc 3, na 
Biuro Obsługi Interesantów Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. 
 
 
 2. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
2.1 Zlecenie z dnia 30.06.2007 znak: DOA.II0117-135/2007 
2.2 Inwentaryzacja  pomieszczenia 
2.3 Wizje  lokalne  i  uzgodnienia 
 
 
 3. STAN  AKTUALNY 
  

Budynek  jest  pięciopiętrowy,  założony  na  rzucie  złamanego prostokąta,  
usytuowany  na  północ  od  ośmiopiętrowego  budynku  „A”.  Budynek  jest  szkieletowy – 
ramy  żelbetowe  wylewane  wypełniono   ścianami  murowanymi  z  gazobetonu,  
podpiwniczony,  stropy  żelbetowe  wylewane,  schody  żelbetowe wylewane,  stropodach  
płaski  żelbetowy,  kryty  papą.  Okna  w hallu aluminiowe, na kondygnacjach nadziemnych - 
drewniane.  Drzwi  zewnętrzne  aluminiowe, jedna para drzwi otwierana automatycznie  
wewnętrzne  drewniane. 
 
 Hall w budynku „C2” ma południową elewację. Poziom hallu jest 45 cm poniżej 
poziomu całego budynku. Wysokość pomieszczenia 3,45 m. 
 W hallu znajduje się płaskorzeźba  - kompozycja plastyczna o kształcie eliptycznym, 
portiernia, tablica informacyjna i kiosk. Grzejniki obudowane drewnem. 
 Posadzka i schody wewnętrzne z lastrika szlifowanego w kolorze czarnym. Elewacja 
południowa hallu zbudowana jest z okien, sięgających poziomu podłogi, dwóch wiatrołapów. 
Pomieszczenie ma zapewnione oświetlenie naturalne, stosunek powierzchni okien do 
powierzchni podłogi  1 : 6, przewyższa wymagania. 
  
 

4. OPIS  TECHNICZNY 
 
 Projektuje  się  adaptacji hallu wejściowego do budynku „C2” na Biuro Obsługi 
Interesantów Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.   
 
 Projektuje się dwa etapy inwestycji: 
I etap – adaptacja hallu, montaż stanowiska recepcyjnego, osłona akcentu plastycznego, 
demontaż wiatrołapu, montaż instalacji i urządzeń elektrycznych. 
II etap – zabudowanie drzwi przeciwpożarowych, poszerzenie drzwi wejściowych. 
 Biuro  Obsługi Interesantów stanowi stanowisko recepcyjne usytuowane w głębi hallu, 
przed akcentem plastycznym. 
 
 WYBURZENIA 
 Projektuje się demontaż jednego (zachodniego) wiatrołapu. Drzwi zewnętrzne należy 
zmodyfikować poprzez usunięcie pochwytu zewnętrznego. Drzwi będą mogły służyć 
ewakuacji, ale nie będzie wejścia. 
  
 

OPIS PROJEKTU 



  
Stanowisko recepcyjne zbudowane jest z płyt MDF, laminowanych na fornir 

drewniany. W recepcji projektuje się dwa blaty: jeden na poziomie 1,0 m dla klientów, drugi 
– na poziomie 70 cm – blat roboczy dla pracowników. Blaty robocze o szerokości 80 cm, o 
wysokości 70 cm. Pod blatem dla klientów zaprojektowano wnęki na schowki podręczne. Pod 
blatem roboczym projektuje się szuflady  - 18 szt o różnej szerokości, z zamkami na klucze. 
Wewnątrz projektowanego obiektu zaprojektowano korytko kablowe dla zasilania 
użytkowego; 220V, instalacja komputerowa i telefoniczna. W blacie wykonać otwory dla 
przepuszczenia kabli. Otwory zabezpieczyć okuciem metalowym. 

Konstrukcję stanowi szkielet z rur kwadratowych zimnogiętych 30ٱ x 30 x 2, 
spawanych. Konstrukcje stalową oczyścić z rdzy, malować farbą chlorokauczukową 
podkładową i dwukrotnie ftalową kolorze grafitowym. 
 Płyty mocować do konstrukcji za pomocą wkrętów stalowych. Przewiduje się płyty o 
grubości 16 mm, blat wykonać z dwóch płyt. Brzegi oklejone listwą PCV. 
 Przed licem płyt pionowych zaprojektowano ekran z blachy aluminiowej perforowanej 
lub laminatu. Odległość ekranu od lica płyt – ok. 5 cm. 
 Wejście do recepcji z prawej strony poprzez drzwiczki z płyty MDF. Drzwiczki 
wyposażyć w zamek na klucz. 
 Projektuje się osłonięcie akcentu plastycznego płytami gipsowo – kartonowymi na 
konstrukcji stalowej systemowej. Konstrukcja z profili U50 i C50, zamocowana w podłodze i 
suficie. Ekran pomalować farbą emulsyjna akrylową, lub okleić tapetą winylową. Projektuje 
się zamocowanie napisu „URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĄTOKRZYSKIEGO W KIELCACH”,  wykonany z liter mosiężnych o wysokości 15 
cm, mocowanych w ekranie na bolce. Proponowany krój liter – Times New Roman. 
 W osi konstrukcyjnej korytarza znajduje się tablica informacyjna i kratki ozdobne. 
Istniejącą tablicę zdemontować, również kratki ozdobne. Między słupami – obok akcentu 
plastycznego projektuje się tablicę informacyjną dla budynku „C2”. Projektuje się tablicę 
informacyjną o wymiarach 225 x 210 cm z płyty MDF, do której za pomocą główek od 
wkrętów mocowane będą tabliczki z blachy oklejonej folią. Na tabliczkach nakleić napisy z 
liter wykonanych z folii samoprzylepnej. Zaproponowana kolorystyka i krój liter wymaga 
uzgodnienia przed realizacją. 
 Projektuje się wymianę oświetlenia na oprawy kwadratowe nabudowane. W celu 
poprawy komfortu projektuje się panele grzewcze  sufitowe. Nad drzwiami wejściowymi 
zaprojektowano kurtynę powietrzną. 
 Sufit pomalować farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym. 
  
UWAGA – PRZED  WYKONANIEM  POSZCZEGÓLNYCH  ELEMENTÓW  
SPRAWDZIĆ  WYMIARY  W  NATURZE. 
 
 
INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 Przewiduje  się  przebudowę  instalacji  elektrycznych,  oświetlenia  i  gniazd  
wtykowych.  
 Oświetlenie – projektuje się oprawy świetlówkowe  nabudowane, w miejscu 
istniejących opraw. 
 Ogrzewanie – projektuje się sufitowe panele – promienniki podczerwieni o wymiarach 
30 x 120 cm o mocy 600 W. Nad wejściem projektuje się kurtynę powietrzną dmuchawę – 
nagrzewnicę. 
 Wewnątrz stanowiska recepcyjnego projektuje się instalacje 220 V, komputerowa i 
telefoniczną. 



 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja hallu, nie zajmowano się 
pozostałą częścią budynku, który jest W – wysoki, kategoria ZL III. 
 Projektuje się trzy drzwi przeciwpożarowe EI30 – Dwa na wyjściu z klatki schodowej 
i jedne, zamykające korytarz. 
 W hallu należy wydzielić i oznaczyć ciągi komunikacyjne o szerokości min 2,1 m, 
drzwi ewakuacyjne należy poszerzyć do szerokości 1,8 m. Ciągi wyznaczyć za pomocą 
naklejanych kółek o średnicy 10 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR OPRACOWANIA: 
 
 

      mgr inż arch WŁODZIMIERZ CICHOŃ 
      nr upr.  200/82  
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WYKAZ STALI 
POZ. PROFIL DŁ.ELE-

MENTU [m] 
MASA 1 mb 
[kg] 

SZT DŁUGOŚĆ 
OGÓŁEM [m] 

MASA 
OGÓŁEM[kg] 

1  30x30x2 0,94 1,68 28 26,32 44,21 
2  30x30x2 0,608 1,68 11 6,69 11,24 
3  30x30x2 0,63 1,68 11 6,93 11,64 
4  30x30x2 0,224 1,68 22 4,93 8,28 
5  30x30x2 0,316 1,68 11 3,45 5,84 
 BLACHA 

PERFOROWANA 
  1  1099 

 RAZEM     92,20 kg 
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Zawartość opracowania : 
 
 
I. OPIS TECHNICZNY 
 
II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 
III. RYSUNKI WG SPISU : 
 
1. Plan instalacji wlz, siły  gniazd wtykowych    . 
2. Tablica rozdzielcza „TR-boium” (Biura Obslugi Interesanta Urzędu Marszałkowskiego) 

Schemat strukturalny.  
3. Tablica rozdzielcza „TR-boium” (Biura Obslugi Interesanta Urzędu Marszałkowskiego). 

Rozmieszczenie aparatury.  
 
 
 
I. OPIS TECHNICZNY. 
 
1. Podstawa opracowania . 
 
Projekt opracowano w oparciu o umowę   zawartą pomiędzy   .Świętokrzyskim Urzędem 
Marszałkowskim, a Pracownią Projektową  „PORTAL” Kielce ul. L. Wawrzyńskiej 29. 
Podstawę techniczną projektu stanowią : 
• inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych niskiego napięcia sporządzona dla celów 

projektowych, 
• wytyczne przekazane przez Inwestora 
• inwentaryzacja budowlana modernizowanych pomieszczeń, 
• projekt architektoniczno-budowlany 
• obowiązujące normy i przepisy . 
 
2. Zakres opracowania .  
 
Opracowaniem objęto : 
• demontaż istniejących opraw oświetleniowych w hallu 
• projekt nowej tablicy niskiego napięcia „TR” dla potrzeb Biura Obsługi Interesanta Urzędu 

Marszałkowskiego, 
• projekt wlz-tu do proj.  tablicy rozdzielczej, 
• projekt instalacji siłowych 3x400V, 
• projekt instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych 230V   (wytyczne użytkowników) 
Uwaga: projekt nie obejmuje instalacji informatycznych i telefonicznej. W projekcie przewidziano 
jedynie korytka (listwy) instalacyjne PCV dla tych instalacji. 
 
 
 
 
 
3. Stan istniejący . 
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Pomieszczenie hallu budynku C2 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na parterze budynku 
od strony północnej posiada instalację oświetlenia ogólnego hallu. Oprawy oświetleniowe 
świetlówkowe 2x20W kwalifikują się do wymiany. W ścianie korytarza parteru znajduje się tablica 
rozdzielcza  TP-P, z której należy zaprojektować wlz do projektowanej tablicy rozdzielczej „TR”.  
 
 
4. Zasilanie projektowanej tablicy rozdzielczej n.n.  
 

Z istniejącej tablicy rozdzielczej parteru „TP-P”  należy wyprowadzić wlz  kablowy typu 
YKYżo 5x10mm2  do  proj. rozdzielnicy nn „TR” Biura Obslugi Interesanta Urzędu 

Marszałkowskiego. 
 Kabel układać w listwie instalacyjnej pod stropem korytarza.  

W tablicy rozdzielczej „TP-P” projektuje się podstawy bezpiecznikowe 3x Bi-Gs-25 z wkładkami 
bezpiecznikowymi 25A/gG (lub miniaturowe DO2-25A/gG). 
 
 
5. Tablica rozdzielcza „TR” 
 
 
Dla potrzeb Biura Obsługi Interesantów Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego 
zaprojektowano tablicę rozdzielczą naścienną 2x12 modułową w obudowie izolacyjnej.  
Lokalizację tablicy ustalono na filarze za Biurem Obsługi.  
 
 
 
6. Instalacja oświetlenia ogólnego 
 
Zgodnie z ustaleniami projektuje się wymianę istniejących opraw oświetlenia ogólnego na 
kasetonowe nasufitowe 4x18W z rastrami parabolicznymi ograniczającymi olśnienie f-my PHILIPS 
LIGHTING Polska (lub o podobnych parametrach innych firm np. ES SYSTEM, LENA 
LIGHTING...). 
. Do podłączenia opraw należy wykorzystać istniejące wypusty sufitowe. 
Sterowanie oświetleniem pozostaje istniejące bez zmian.   

 
Projektuje się nowe instalacje gniazd wtykowych 1- fazowych dla potrzeb Biura Obsługi 

Interesanta. Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych projektuje się w korytkach kablowych 
PCV (listwach) przystosowanych do montażu puszek przylistwowych i gniazd wtykowych.  
Przewidziano trzy gniazda 1-fazowe 230VAC podwójne oraz dwa gniazda telefoniczne i 
informatyczne. Listwy instalacyjne zaprojektowano z przegrodą w celu oddzielenia obwodów 
230VAC od teleinformatycznych. Listwy układać pod blatem lady Biura Obsługi Interesanta. 

Średnie wymagane natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z PNE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Instalacje siłowe. 
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Instalacje siłowe obejmują: 

- 3-fazowy obwód zasilania kurtyny powietrznej zlokalizowanej nad drzwiami wejściowymi od 
strony hallu ; 

- obwody 230VAC zasilania  promienników podczerwieni; 
- sterowanie ogrzewaniem zaprojektowano za pomocą elektronicznego regulatora temperatury. 

Regulator należy zamontować na filarze na projektowaną tablicą rozdzielczą „TR”.  
 Wszystkie  instalacje elektryczne siłowe  prowadzić w listwach instalacyjnych mocowanych do 

stropu i belek konstrukcjnych pod stropem.. 
 Sposób wykonania instalacji siłowych przedstawiono na rys nr 1. 
 
9.Ochrona przeciwporażeniowa . 
 
Dla instalacji modernizowanych jako system ochrony pośredniej przed porażeniem prądem 
elektrycznym przyjęto szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S.  
Dodatkowo w instalacjach odbiorczych gniazd wtykowych zaprojektowano wyłącznik ochronny 
różnicowoprądowy o prądzie zadziałania   30 mA. 
 
 
 
 
12.Obliczenia techniczne .  
 
Bilans mocy podano na schemacie tablicy rozdzielczej „TR” – rys. Nr 2. 
Obciążalność długotrwała dobranych przewodów instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych  
1-fazowych nie przekracza obciążalności  rzeczywistej dopuszczalnej długotrwale . 
Obliczone spadki napięcia nie przekraczają spadków dopuszczalnych normą . 
Projektowane obwody  spełniają warunek ochrony przed dotykiem pośrednim , wymagającym   
wyłączenia zwarcia w czasie nie przekraczającym  0,2 sek dla odbiorników 3-fazowych i 0,4sek dla 
odbiorników 1-fazowych. 
Natężenie oświetlenia  spełnia  wymagania określone normą ,  średnie wielkości podano na planie 
instalacji  oświetlenia. 
Rezystancja uziemienia ochronnego dla obwodu gniazd wtykowych zabezpieczonych 
wyłacznikiem ochronnym różnicowo prądowym winna wynosić : 
                                                R o ≤  25V/0,03A 
                                                 R o ≤  833 Ω    
 
13.Uwagi . 
 
1. Całość należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Część V  - Instalacje 
elektryczne”.  
2.Instalacje elektryczne wykonywać starannie, pod odpowiednim nadzorem oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 

Projektant: 
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II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH . 
 
 
1.   MONTAŻ 
 

 
L.p. 

 

 
Wyszczególnienie 

 
Jedn. 

 
Ilość 

 
Uwagi 

1.  (Rozdzielnica „TR”),obudowa  , z tworzywa, n/t, 2x12 
NEDBOX2x12 z drzwiczkami białymi, z szynami 
montaż.,osłonami, o wym.380x318mm z wyposażeniem wg 
rys. nr 2 

Kpl 1  wg rys.nr 2 

2.  Kabel YKYżo 5x 10mm2 m 26  (Wlz) 
 

3.  Promiennik podczerwieni FRICO HP 600W o wym. 
590x590x40 do montażu nasufitowego) 

Kpl 4 (lub innej firmy o 
podobnych 
parametrach) 

4.  Kurtyna powietrzna FRICO AD215E05 z grzałką o mocy 
4,7kW/400V i  

kpl 1 -„- 

5.  Oprawa świetlówkowa nasufitowa typ SR418PA -  IP20 ES 
SYSTEM(lub odpowiednik innej firmy) 

szt 16  

6.  Przewód elektroenergetyczny YDYżo3x2,5mm2, 750V m 46  
7.  Przewód elektroenergetyczny YDYżo5x2,5mm2, 750V m 16 Do kurtyny pow. 
8.  Korytko kablowe PCV typu KI60x40.1 LEGRAND-Polam 

Suwałki 
m 16  

9.  Korytko kablowe PCV typu KI60x40.2 LEGRAND-Polam 
Suwałki 

m 14  

10.  Listwa instalacyjna LN40x16 LEGRAND-Polam Suwałki m 29  
11.  Puszka przylistwowa pojedyncza przystosowana do listwy 

KI60x40 
 4 Gniazda wtykowe 

DATA oraz TEL 

12.  Puszka przylistwowa podwójna przystosowana do listwy 
KI60x40 

szt 3 Gniazda wtykowe 
1-faz pod ladą 

13.  Gniazdo wtykowe 1-faz 230V/16A podwójne szt 3  
14.  Gniazdo wtykowe DATA szt 2  
15.  Gniazdo wtykowe telefoniczne szt 2  
16.  Przewód elektroenergetyczny YDYżo5x1mm2, 750V m 2 Do termostatu 
17.  Termostat elektroniczny RTEV 302, 230V,15A szt 1  
18.      

 
 
 
2.  DEMONTAŻ  
 

 
L.p. 

 

 
Wyszczególnienie 

 
Jedn. 

 
Ilość 

 
Uwagi 

1 Oprawa świetlówkowa 2x36W   kpl  16  
             

 



R
Z

U
T
 
P

A
R

T
E
R

U
 
s
k
a

la
 
1
:
5

0

E
I3

0
E
I3

0
E
I3

0

Y
1

Y
2

Y
3

Y
4

K
U

R
T
Y

N
A

 
P

O
W

IE
T
R

Z
N

A

T
P

-
P

T
R

-
b

o
iu

m

K
ie

lc
e

 
 
u

l.
 
L
.
 
W

a
w

r
z
y
ñ

s
k
ie

j 
2

9

P
R

A
C

O
W

N
IA

 
P

R
O

J
E
K

T
O

W
A

 
,
,
P

O
R

T
A

L
"

E
-
1

R
Z

U
T
 
H

A
L
L
U

IN
S
T
A

L
A

C
J
E
 
E
L
E
K

T
R

Y
C

Z
N

E

U
W

A
G

I:

id3219828 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



"
T

R
"
 

K
u
rty

n
a
 

p
o
w

ie
trz

n
a

P
ro

m
ie

n
n
ik

 

p
o
d
c
z
e
rw

ie
n
i 

Y
4

1
6
A
/2

3
0
V

P
ro

m
ie

n
n
ik

 

p
o
d
c
z
e
rw

ie
n
i 

Y
3

P
ro

m
ie

n
n
ik

 

p
o
d
c
z
e
rw

ie
n
i 

Y
2

P
ro

m
ie

n
n
ik

 

p
o
d
c
z
e
rw

ie
n
i 

Y
1

id5001968 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 





�ADAPTACJA HALLU W BUDYNKU �C2� ÚWIÆTOKRZYSKIEGO 

URZÆDU WOJEWÓDZKIEGO 

NA BIURO OBS£UGI INTERESANTÓW 

URZÆDU MARSZA£KOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA 

ÚWIÆTOKRZYSKIEGO� 

 
INWESTOR: 

URZ¥D MARSZA£KOWSKI WOJEWÓDZTWA ÚWIÆTOKRZYSKIEGO 
 ADRES: 
KIELCE, Al. IX Wieków Kielc 3 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 
KOD ZAMÓWIEÑ WED£UG CPV: 

  

 

45453000-7  - Roboty remontowe i renowacyjne                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR OPRACOWANIA: 

mgr in¿. arch.  W£ODZIMIERZ CICHOÑ 

 

 

 

 

 

 

KIELCE, CZERWIEC 2007 

 
 

 
 

id6585125 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



CZÆÚÃ OGÓLNA 
1. WSTÆP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Specyfikacja techniczna - odnosi siê do wymagañ technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych, które zostan¹ wykonane na budowie p.n. �ADAPTACJA 

HALLU W BUDYNKU �C2� ÚWIÆTOKRZYSKIEGO URZÆDU WOJEWÓDZKIEGO 

NA BIURO OBS£UGI INTERESANTÓW URZÆDU MARSZA£KOWSKIEGO 

WOJEWÓDZTWA ÚWIÆTOKRZYSKIEGO, KIELCE, AL. IX WIEKÓW KIELC 3� 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacjê techniczn¹ jako czê�ã dokumentów przetargowych i kontraktowych nale¿y odczytywaã i 
rozumieã w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objêtych ST. 
 45453000-7 -  Roboty remontowe i renowacyjne                  
1.4. Okre�lenia podstawowe 
U¿yte w Specyfikacji technicznej wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã nastêpuj¹co: 
1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania 

robotami i wystêpuj¹ca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 
1.4.2. Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, 

niezbêdne do przeprowadzania wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci materiaùów 

oraz robót. 
1.4.3. Materiaùy - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj¹ 

projektow¹ i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego. 
1.4.4. Projektant - uprawniona osoba /zespóù/ prawna lub fizyczna, bêd¹ca autorem 

dokumentacji technicznej. 
1.4.5. Aprobata techniczna - dokument potwierdzaj¹cy pozytywn¹ opiniê techniczn¹ Wyrobu, 

stwierdzaj¹c¹ jego przydatno�ã do stosowania w okre�lonych warunkach, wydany przez jednostkê 

upowa¿nion¹ do wydawania Aprobat technicznych. 
1.4.6. Certyfikat zgodno�ci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazuj¹cy, ¿e 

zapewniono odpowiedni stopieñ zaufania, ¿e nale¿ycie zidentyfikowane wyrób, proces lub 

usùuga s¹ zgodne z okre�lon¹ norm¹ lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.4.7. Wspólny Sùownik Zamówieñ ( CPV ) - system klasyfikacji produktów, usùug  
i robót budowlanych. 
1.5  Prace tymczasowe i roboty towarzysz¹ce. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù wszystkie 

tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce plac budowy (o�wietlenie i zaplecze).   
1.6  Ogólne Wymagania Dotycz¹ce Robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w warunkach umownych przeka¿e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacjê, dziennik budowy, dokumentacjê i Specyfikacjê techniczn¹. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza. Dokumentacja zaù¹czona do 

dokumentów przetargowych. 
- projekt budowlany - specyfikacja techniczna 
Dokumentacja - Projekt budowlany 
- W/w projekt znajduje siê do wgl¹du w siedzibie Zamawiaj¹cego. 
Projekt zostanie dostarczony wykonawcy wyùonionemu w przetargu. 
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcê w ramach ceny umownej. 
Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonaã dokumentacjê powykonawcz¹ caùo�ci 

wykonanych robót w tym równie¿ dokumentacjê geodezyjn¹. 



1.6.3. Zgodno�ã robót z dokumentacja projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowi¹ czê�ã kontraktu, a wymagania wyszczególnione choãby w jednym z nich 

s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. Wykonawca nie 

mo¿e wykorzystaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast zawiadomiã Inwestora, który dokona niezbêdnych zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. Wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z 

dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹. W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie 

bêd¹ w peùni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub specyfikacj¹ techniczn¹ i wpùynie to na 

niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementów budowy, to takie materiaùy lub elementy budowli bêd¹ 

niezwùocznie zast¹pione innymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy. 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeñstwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a¿ do zakoñczenia i 

odbioru koñcowego robót w szczególno�ci: 
a) utrzyma warunki bezpieczeñstwa pracy i pobytu osób wykonuj¹cych czynno�ci zwi¹zane 

z budow¹ i nienaruszalno�ã ich mienia sùu¿¹cego do pracy, a tak¿e zabezpieczy teren 

budowy przed dostêpem osób nieupowa¿nionych (ogrodzenie) 
b) Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci /w dzieñ i w nocy/ tych  urz¹dzeñ i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa, 
c) Wykonawca podejmie �rodki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadz¹cych do placu 

budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego �rodkami transportu lub jego 

podwykonawców i dostawców. 
Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz¹ce ochrony �rodowiska . W czasie trwania budowy wykonawca bêdzie: 
- utrzymywaã teren budowy i wykopy bez wody stoj¹cej, 
- przestrzegaù zaleceñ Pañstwowego Inspektora Sanitarnego, 
- stosowaù siê do przepisów i norm dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù budowy, 

i bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
a) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, dróg dojazdowych 
b) �rodki ostro¿no�ci zabezpieczenia przed:  
 -  zanieczyszczeniami powietrza pyùami i gazami,  
 -  mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 
1.6.6. Ochrona przeciwpo¿arowa. 
Wykonawca bêdzie przestrzegaù przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. Wykonawca bêdzie 

utrzymywaù sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy na terenie budowy, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaùy ùatwopalne bêd¹ 

skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostêpem 

osób trzecich. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane po¿arem 

wywoùanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.7. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia. 
Materiaùy szkodliwe dla otoczenia nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia, a zwùaszcza wywoùuj¹ce 

szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym ni¿ dopuszczalne. 
1.6.8. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi, za urz¹dzenia podziemne, 

takie jak ruroci¹gi, kable itp. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie 

tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca 
zawiadomi wùa�ciw¹ jednostkê oraz bêdzie wspóùpracowaù przy ewentualnym dokonywaniu 

napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaù za wszelkie spowodowane jego dziaùaniem 

uszkodzenia instalacji. 
Ograniczenia obci¹¿eñ osi pojazdów. 



Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿eñ na o� przy transporcie 

materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od 

wùadz, co do przewozu nietypowych wagowo ùadunków i o ka¿dym takim przewozie bêdzie 

zawiadomiony Inwestor.  
Bezpieczeñstwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca bêdzie przestrzegaù przepisów bezpieczeñstwa i higieny 

pracy, w szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù prac 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeùniaj¹cych odpowiednich 

wymagañ sanitarnych. Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia 

zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia, i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego. 
Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i wszelkie materiaùy i urz¹dzenia 

u¿ywane do robót od daty rozpoczêcia do daty odbioru przez Zamawiaj¹cego. 
Stosowanie siê do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszystkie przepisy wydane przez wùadze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwi¹zane z robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
1.6.13. Zajêcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajêciu pasa drogowego. 
Wykonawca w ramach ceny umownej zobowi¹zany jest do  zorganizowania ruchu 
zastêpczego i oznakowania robót w przypadku zajêcia drogi. W przypadku zajêcia drogi 

Wykonawca zobowi¹zany do wykonania projektu organizacji ruchu (je¿eli bêdzie 

wymagany) i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go Miejskim Zarz¹dem Dróg, wykonania 

wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 

objazdów i dróg. 
Dziaùanie zwi¹zane z organizacj¹ prac przed rozpoczêciem robót. 
Przed rozpoczêciem robót Wykonawca jest zobowi¹zany powiadomiã pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczêcia prac 
Drzewa i krzewy. 
Istniej¹ce drzewa i krzewy Wykonawca zabezpieczy na czas trwania budowy przed 
zniszczeniem i bêdzie prowadziù zabiegi pielêgnacyjne. 
1.6.16. Dodatkowe wymagania postawione przez u¿ytkownika. 
Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowi¹zany jest do: 
� oznakowania pomieszczeñ, drzwi, 
� wykonania szczegóùowych instrukcji dotycz¹cej eksploatacji i obsùugi instalacji i urz¹dzeñ, 

BHP. 
1.6.17. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 
Wykonawca w ramach ceny umownej zobowi¹zany jest do zawiadomienia Zamawiaj¹cego o 

odbiorach technicznych i zakoñczeniu robót. Wykonawca ponosi koszty zwi¹zane z udziaùem w 

odbiorach przedstawicieli instytucji, których obecno�ã jest wymagana. Odbiory techniczne 

nale¿y przeprowadzaã zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
2.  MATERIA£Y. 
2.1.  �ródùa szukania materiaùów. 
Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ, w celu udokumentowania, ¿e materiaùy 

speùniaj¹ wymagania dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. 
2.2.  Pozyskiwanie materiaùów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za jako�ã dostarczonych na budowê materiaùów. Ponosi 

tak¿e koszty z tym zwi¹zane. 
2.3. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom. 
Materiaùy i elementy budowli nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê 

wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mo¿liwe po akceptacji 

Inwestora. 



2.4. Wariantowe zastosowanie materiaùów. 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania 

materiaùów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, 

co najmniej na trzy tygodnie przed ich u¿yciem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã póêniej zmieniony bez zgody 

Inwestora. 
3.  SPRZÆT. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. U¿ywany sprzêt przez Wykonawcê 

musi byã utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy i zgodny z normami ochrony 

�rodowiska i przepisami jego u¿ytkowania. 
4.  TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 

Liczba �rodków transportu musi zapewniã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 

w dokumentacji projektowej i ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã 

wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ 

na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny 

koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã 

materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹ i ST oraz 

poleceniami Inwestora. Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzglêdniaã fakt, ¿e 

plac budowy znajduje siê w mie�cie, w s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej. 
Zamawiaj¹cy wymaga, by organizacja robót, jako�ã u¿ytych materiaùów i jako�ã wykonania byùy 

na poziomie wy¿szym od przeciêtnego. Zamawiaj¹cy bêdzie kontrolowaù w tym zakresie 

dziaùania wykonawcy. 
W ramach przekazania placu budowy Zamawiaj¹cy przeka¿e wykonawcy caùo�ã terenu 

objêtego lokalizacj¹ obiektu. Dojazd na plac budowy jest zapewniony od ulicy. Wykonawca 
bêdzie zobowi¹zany umow¹ do przejêcia odpowiedzialno�ci od nastêpstw i za wyniki 

dziaùalno�ci w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich 
- ochrony �rodowiska 
- warunków BHP 
- warunków bezpieczeñstwa ruchu drogowego zwi¹zanego z budow¹ 
- zabezpieczenia placu budowy przed dostêpem osób trzecich. 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie robót budowlanych maj¹ speùniaã wymagania polskich 

przepisów, a wykonawca bêdzie posiadaù dokumenty potwierdzaj¹ce, ¿e zostaùy one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaj¹ 

wymagane parametry. 
Zamawiaj¹cy przewiduje bie¿¹c¹ kontrolê wykonywanych robót budowlanych. 
6. KONTROLA JAKOÚCI. 
6.1. Program zapewnienia jako�ci. 
Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y przygotowanie na dzieñ odbioru robót budowlanych 

atestów i aprobat technicznych dot. zastosowanych materiaùów. 
6.2.  Zasady kontroli jako�ci robót. 
Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã 

zaùo¿on¹ jako�ã robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci 

materiaùów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, 

laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek  



i badañ materiaùów oraz robót. Przed zakoñczeniem systemu kontroli Inwestor mo¿e za¿¹daã 

od Wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonania 

jest zadawalaj¹cy. Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów oraz robót 

z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
6.3.  Pobieranie próbek. 
Próbki mog¹ byã pobierane losowo. Inwestorowi przysùuguje prawo do wytypowania próbek do 
badañ. Wykonawca zobowi¹zany jest do odpowiedniego oznakowania próbek i prowadzenia 

systematycznej rejestracji wyników. 
6.4.  Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaã 

mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed 

przyst¹pieniem do pomiarów i badañ Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badañ. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do 

akceptacji przez Inwestora. 
6.5.  Raporty z badañ 
Wykonawca bêdzie przekazywaã Inwestorowi kopie  raportów z wynikami badañ, nie póêniej 

jednak ni¿ przed terminem odbioru. 
Badania prowadzone przez Inwestora. 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli 

pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania i zapewniona mu bêdzie 

potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów. Je¿eli wyniki tych badañ 

wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badañ lub oprze siê na wùasnych 

badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST. W takim 

przypadku caùkowite koszty powtórnych badañ poniesione bêd¹ przez Wykonawcê. 
6.6.  Atesty, jako�ci materiaùów i urz¹dzeñ. 
Przed wykonaniem kontroli jako�ci materiaùów przez Wykonawcê, Inwestor mo¿e dopu�ciã do 

u¿ycia materiaùy posiadaj¹ce atest producenta stwierdzaj¹cy ich peùn¹ zgodno�ã z warunkami 

podanymi w ST. Materiaùy posiadaj¹ce atesty na urz¹dzenia - wa¿ne legalizacje mog¹ byã 

badane w dowolnym czasie. Je¿eli zostanie stwierdzona niezgodno�ã ich wùa�ciwo�ci ze ST to 

takie materiaùy lub urz¹dzenia zostan¹ odrzucone. 
6.7. Dokumentacja budowy. 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakoñczenia. Odpowiedzialno�ã za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã 

przebiegu robót, stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Ka¿dy zapis w dzienniku budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonaùa zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. 

Zapisy te bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹ , w porz¹dku chronologicznym, 

bezpo�rednio jeden po drugim, bez przerw. 
Zaù¹czone do dziennika protokoùy i inne dokument bêd¹ oznaczone kolejnym numerem 

zaù¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Dokumenty laboratoryjne. 
Atesty materiaùów, orzeczenia o jako�ci materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ 

Wykonawcy bêd¹ przez niego gromadzone. 
Pozostaùe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza, siê oprócz w/w nastêpuj¹ce dokumenty: 
- pozwolenie na realizacjê zadania inwestycyjnego 
- protokoùy przekazania tereny budowy 



- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne 
- protokoùy odbioru robót 
- protokoùy 7 narad i ustaleñ  
- korespondencja na budowie 
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Przedmiar i obmiar robót budowlanych nale¿y wykonaã zgodnie z  Rozporz¹dzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.W sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz¹dzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno-u¿ytkowym, 

(Dz. U. Nr 130, poz. 1389)  
Protokóù odbioru czê�ciowego robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonanych robót 

zgodnie z dokumentacja projektow¹ i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
7.2.  Zasady okre�lenia ilo�ci robót i materiaùów. 
Je�li specyfikacje techniczne wùa�ciwe dla danych robót nie wymagaj¹ 
tego inaczej, objêto�ci bêd¹ wyliczane w m

3. 
m3 - wykopu oznacza objêto�ã gruntu mierzon¹ w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objêto�ã materiaùu mierzona po zagêszczeniu nasypu. 
7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy. 
Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê. Do 

ewentualnych badañ atestuj¹cych Wykonawca bêdzie posiadaù wa¿ne �wiadectwa legalizacji 

urz¹dzeñ. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Procedura przejêcia robót. 
W ramach zapisów kontraktu znajduj¹ siê zasady odbioru robót oraz wypeùnienia gwarancji. 
Zapisy te musz¹ uwzglêdniaã proces czê�ciowych odbiorów, odbioru robót zanikaj¹cych i 
ulegaj¹cych zakryciu, odbioru czê�ciowego, odbioru koñcowego, odbioru po okresie rêkojmi i 

odbioru ostatecznego � po okresie gwarancji.. 
9.  PODSTAWA P£ATNOÚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw¹ pùatno�ci jest cena ryczaùtowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy. 
Wszelkie odstêpstwa od ceny ryczaùtowej musz¹ uzyskaã zgodê i zatwierdzenie przez 

Inwestora. 
9.2. Warunki szczegóùowe pùatno�ci bêd¹ przedstawione w umowie. 
10. Specyfikacja techniczna w ró¿nych miejscach powoùuje siê na Polskie Normy, przepisy 

bran¿owe, instrukcje. Nale¿y je traktowaã jako integralna, czê�ã i nale¿y je czytaã ù¹cznie z 

rysunkami i specyfikacj¹, jak gdyby tam one wystêpowaùy. Rozumie siê, ¿e Wykonawca jest w 

peùni zaznajomiony z ich zawarto�ci¹ i wymaganiami. Zastosowanie bêd¹ miaùy ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie póêniej ni¿ 30 dni przed dat¹ skùadania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bêd¹ wykonywane w bezpieczny sposób, �ci�le w 

zgodzie z Polskimi Normami. Wykonawca jest zobowi¹zany do przestrzegania wszystkich 
obowi¹zuj¹cych norm przy wykonywaniu robót okre�lonych w kontrakcie oraz do stosowania 

ich postanowieñ na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji 

technicznej. 
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1.  Wstêp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowej recepcji. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objêtych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 

celu wykonanie monta¿u  wg poni¿szego. 
B.01.00  szkielet stalowy recepcji 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
2.  Materiaùy 
2.1. Stal 
Do elementów stosowaã stal klasy 1 w gatunkach S235 i S355 wg EN 10025  
2.2. Powùoki malarskie 
Materiaùy na powùoki malarskie wg rozdz. 2 niniejszych SST. 
2.3. Okucia 
Wyroby �lusarskie powinny byã wyposa¿one w okucia zamykaj¹ce, zabezpieczaj¹ce i 

uchwytowe zgodnie z dokumentacj¹. 
2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Ka¿da partia materiaùu dostarczona na budowê przed jej wbudowaniem musi uzyskaã 

akceptacje In¿yniera. 
2.4.2. Ka¿dy element dostarczony na budowê podlega odbiorowi pod wzglêdem: 
jako�ci materiaùów, spoin, otworów na �ruby, zgodno�ci z projektem, zgodno�ci z atestem 

wytwórni, jako�ci wykonania z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji, jako�ci powùok 

antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstaùych uszkodzeñ w 

czasie transportu potwierdza In¿ynier wpisem do dziennika budowy. 
Dopuszczalne bùêdy wykonania elementów powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-
80/M-02138. 
2.5. Úlusarka stalowa 
Wbudowaã nale¿y �lusarkê kompletnie wykoñczon¹ wraz z okuciami i powùokami 

antykorozyjnymi. 
2.5.1. Na elementy �lusarki stosowaã ksztaùtowniki stalowe ze stali S235 i S355 wg EN 10025 
Poù¹czenia elementów wykonywaã jako spawane, nitowane lub skrêcane na �ruby. 
Dopuszczalne bùêdy wykonania elementów powinny odpowiadaã wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 
2.5.2.  Powierzchnie elementów nale¿y pokryã farbami ftalowymi  
3.  Sprzêt 
Do wykonania i monta¿u �lusarki mo¿e byã u¿yty dowolny sprzêt. 
4.  Transport 
Ka¿da partia wyrobów powinna zawieraã wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiedni¹ norm¹. 
Elementy do transportu nale¿y zabezpieczyã przed uszkodzeniem. 
Elementy mog¹ byã przewo¿one dowolnym �rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesuniêciem oraz utrat¹ stateczno�ci. 
5.  Wykonanie robót 



5.1. Przed rozpoczêciem monta¿u nale¿y sprawdziã: 
prawidùowo�ã wykonania, 
jako�ã dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny byã osadzone zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ lub instrukcj¹ 

zaakceptowan¹ przez In¿yniera. 
5.3. Elementy powinny byã trwale zakotwione. 
5.4. Powùoki malarskie powinny byã jednolite, bez widocznych poprawek, �ladów pêdzla, rys i 

odprysków i speùniaã wymagania podane dla robót malarskich. 
6.  Kontrola jako�ci 
6.1. Badanie materiaùów u¿ytych na konstrukcjê nale¿y przeprowadziã na podstawie 

zaù¹czonych za�wiadczeñ o jako�ci wystawionych przez producenta stwierdzaj¹cych zgodno�ã 

z wymaganiami dokumentacji i normami pañstwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowaã: 
sprawdzenie wymiarów, wykoñczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, poù¹czeñ 

konstrukcyjnych, prawidùowego dziaùania czê�ci ruchomych. 
Z przeprowadzonych badañ nale¿y sporz¹dziã protokóù odbioru. 
6.3. Badanie jako�ci wbudowania powinno obejmowaã: 
sprawdzenie stanu i wygl¹du elementów pod wzglêdem równo�ci, pionowo�ci i spozio-
mowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie dziaùania czê�ci ruchomych, 
stan i wygl¹d wbudowanych elementów oraz ich zgodno�ã z dokumentacj¹. 
Roboty podlegaj¹ odbiorowi. 
7.  Obmiar robót 
Jednostk¹ obmiarow¹ robót dla jest ilo�ã m

2 elementów zamontowanych  
Ilo�ã robót okre�la siê na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian zaaprobowanych przez 
In¿yniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostk¹ obmiarow¹ dla budowy nowego ogrodzenia jest 1 mb. 
8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiaùy podane w punkcie 2, oraz czynno�ci podane w punktach 

5 i 6. 
9.  Podstawa pùatno�ci 
Pùaci siê w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta¿u, 

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.  Przepisy zwi¹zane. 
PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztaùtu i poùo¿enia. Warto�ci. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zù¹czy spawanych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

3. ROBOTY MALARSKIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Wstêp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót malarskich dla szkieletu stalowego, oraz sufitu i belek . 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objêtych SST. 
Malowanie elementów stalowych, malowanie sufitu i belek. 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
2.  Materiaùy 
2.1. Farby budowlane gotowe 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach mo¿na stosowaã farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i �wiadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 
2.1.1.  Farby niezale¿nie od ich rodzaju powinny odpowiadaã wymaganiom norm pañstwowych 

lub �wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.2. Wyroby chlorokauczukowe 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajno�ã � 15�16 m2/dm3, max. czas schniêcia � 8 h 
Rozcieñczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania � 
biaùy do rozcieñczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.3.  Farby olejne i ftalowe 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajno�ã � 6�10 m2/dm3 
2.4.  Úrodki gruntuj¹ce 
2.6.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale¿y zagruntowaã farb¹ 

antykorozyjn¹. 
3.  Sprzêt 
Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu pêdzli lub aparatów natryskowych. 
4.  Transport 
Farby pakowane nale¿y transportowaã zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi¹zuj¹cymi 

w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni zewnêtrznych temperatura nie powinna byã ni¿sza ni¿ +8°C.  
5.1. Przygotowanie podùo¿y 
5.1.1. Powierzchnie metalowe powinny byã oczyszczone, odtùuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkùadowej. 
5.1.2 Podùo¿e posiadaj¹ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byã, naprawione przez 

wypeùnienie ubytków zapraw¹ cementowo-wapienn¹. Powierzchnie powinny byã oczyszczone 

z kurzu i brudu, wystaj¹cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj¹ce tynki nale¿y odbiã, a ry-
sy poszerzyã i ponownie wypeùniã zapraw¹ cementowo-wapienn¹. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaã farb¹ 

podkùadow¹. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje siê 

odpowiednie farby podkùadowe. 



5.3. Wykonywania powùok malarskich 
5.3.1. Powùoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieã barwê jednolit¹ zgodn¹ 

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeñ, zmarszczeñ, pêcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powùoki powinny mieã jednolity poùysk. 
6.  Kontrola jako�ci 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaã: 
sprawdzenie wygl¹du powierzchni, 
sprawdzenie wyschniêcia podùo¿a, 
sprawdzenie czysto�ci, 
Sprawdzenie wygl¹du powierzchni pod malowanie nale¿y wykonaã przez oglêdziny 

zewnêtrzne. Sprawdzenie wsi¹kliwo�ci nale¿y wykonaã przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil¿onej powierzchni 

powinna nast¹piã nie wcze�niej ni¿ po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powùok przy ich odbiorach nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu ich wykonania 

nie wcze�niej ni¿ po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza siê przy temperaturze powietrza nie ni¿szej od +5°C przy 

wilgotno�ci powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmowaã: 
sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego, sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem, dla farb 

olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powùoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi normami pañstwowymi. 
Je�li badania dadz¹ wynik pozytywny, to roboty malarskie nale¿y uznaã za wykonane 

prawidùowo. Gdy którekolwiek z badañ daùo wynik ujemny, nale¿y usun¹ã wykonane powùoki 

czê�ciowo lub caùkowicie i wykonaã powtórnie. 
7.  Obmiar robót 
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest m

2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podùo¿a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowañ lub drabin 

malarskich oraz uporz¹dkowaniem stanowiska pracy. Ilo�ã robót okre�la siê na podstawie 

projektu z uwzglêdnieniem zmian zaaprobowanych przez In¿yniera i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót 
Roboty podlegaj¹ warunkom odbioru wedùug zasad podanych poni¿ej. 
8.1. Odbiór podùo¿a 
8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podùo¿a materiaùy powinny odpowiadaã wymaganiom 

zawartym w normach pañstwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podùo¿e, posiadaj¹ce drobne uszkodzenia powinno byã naprawione przez 

wypeùnienie ubytków odpowiedni¹ szpachlówk¹. Podùo¿e powinno byã przygotowane zgodnie z 

wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je¿eli odbiór podùo¿a odbywa siê po dùu¿szym czasie od jego 

wykonania, nale¿y podùo¿e przed gruntowaniem oczy�ciã. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1.  Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego powùok malarskich polegaj¹ce na stwierdzeniu 

równomiernego rozùo¿enia farby, jednolitego natê¿enia barwy i zgodno�ci ze wzorcem 

producenta, braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypeùniaczy, braku plam, smug, zacieków, pêcherzy odstaj¹cych pùatów powùoki, widocznych 

okiem �ladów pêdzla itp., w stopniu kwalifikuj¹cym powierzchniê malowan¹ do powùok o dobrej 

jako�ci wykonania. 
8.2.2.  Sprawdzenie odporno�ci powùoki na wycieranie polegaj¹ce na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miêkk¹, weùnian¹ lub baweùnian¹ szmatk¹ kontrastowego koloru. 
8.2.3.  Sprawdzenie odporno�ci powùoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepno�ci powùoki do podùo¿a polegaj¹ce na próbie poderwania 

ostrym narzêdziem powùoki od podùo¿a. 



8.2.5.  Sprawdzenie odporno�ci powùoki na zmywanie wod¹ polegaj¹ce na zwil¿aniu badanej 

powierzchni powùoki przez kilkakrotne potarcie mokr¹ miêkk¹ szczotk¹ lub szmatk¹. 
Wyniki odbiorów materiaùów i robót powinny byã ka¿dorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
9.  Podstawa pùatno�ci 
Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m

2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podùo¿a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowañ 

lub drabin malarskich oraz uporz¹dkowaniem stanowiska pracy. Ilo�ã robót okre�la siê na 

podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian zaaprobowanych przez In¿yniera i sprawdzonych 

w naturze. 
10.  Przepisy zwi¹zane 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badañ. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn¹trz. 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNÆTRZNE I ZEWNÆTRZNE 
(CPV-45310000-3)



1.  WSTÆP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 
odbioru robót elektrycznych zwi¹zanych z modernizacj¹ wej�cia do budynku C2 

Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3 dla  Biura 

Obsùugi Interesantów Urzêdu Marszaùkowskiego Województwa Úwiêtokrzyskiego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Powy¿sze jest zgodne z wymaganiami 

Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegóùowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z 2004r.) 
1.3. Zakres robót objêtych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce 
na celu wykonanie wszystkich niezbêdnych instalacji elektrycznych w modernizowanym 
wej�ciu do budynku C2 Úwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach przy Al. IX 

Wieków Kielc 3 dla zapewnienia jego prawidùowego funkcjonowania. Biura Obsùugi 
Interesantów Urzêdu Marszaùkowskiego Województwa Úwiêtokrzyskiego Roboty te obejmuj¹: 
 
ROBOTY ZWI¥ZANE Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI WEWN¥TRZ BUDYNKU  
- budowa tablicy elektrycznej dla potrzeb Biura Obsùugi Interesanta 
- modernizacja instalacji o�wietlenia ogólnego;   
- wykonanie instalacji gniazd 230 V ogólnego przeznaczenia; 
- wykonanie instalacji zasilania i sterowania elektrycznego kurtyny powietrznej; 
- wykonanie instalacji zasilania  ogrzewania elektrycznego   
- wykonanie instalacji komputerowej oraz telefonicznej 
- wykonanie badañ i pomiarów : izolacji przewodów, skuteczno�ci ochrony 
   przeciwpora¿eniowej,  
1.4.  Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Sùownika Zamówieñ (CPV) 
- 45310000-3 � Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
- 45311000-0 � Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
                         elektrycznych 
- 45311100-1 � Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
- 45311200-2 � Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
- 45314000-1 � Instalacja sprzêtu telekomunikacyjnego 
- 45315000-8 -  Prace dotycz¹ce wykonywania instalacji elektrycznej grzewczej  
                          oraz innego elektrycznego sprzêtu budowlanego 
- 45314320-0 � Instalacja okablowania komputerowego 
- 45312311-0 � Instalowanie o�wietlenia 
- 45314300-4 � Kùadzenie kabli 
- 45315100-0 � Instalacyjne roboty elektryczne 
- 45315700-5 � Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
- 45316000-5 � Instalowanie systemów o�wietleniowych i sygnalizacyjnych 
1.5. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej � czê�ã ogólna  
1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z doku-
mentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce 

robót podano w Specyfikacji Technicznej � czê�ã ogólna 
2.   MATERIA£Y 



2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w 
Specyfikacji Technicznej � tom 1.1 Architektura  
Ponadto materiaùy stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych  powinny posiadaã 

m.in.: 
Aprobaty Techniczne lub byã produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, 
Certyfikat lub Deklaracjê Zgodno�ci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeñstwa, 
Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm 
polskich, 
na opakowaniach powinien znajdowaã siê termin przydatno�ci do stosowania. 
Sposób transportu i skùadowania powinien byã zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowi¹zany jest posiadaã  na  budowie  peùn¹  dokumentacjê  dotycz¹c¹ 

skùadowanych na budowie materiaùów przeznaczonych do wykonania instalacji elektrycznych. 
2.2. Rodzaje materiaùów 
Wszelkie materiaùy do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadaã wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj¹cych dany 

materiaù do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Materiaùami stosowanymi przy wykonywaniu robót wedùug niniejszej specyfikacji s¹: 
- Przewody i kable o napiêciu znamionowym do 500/750V (przewody) i 0,6/1kV (kable)  
  w/g katalogu  KFK S.A. Kraków 
- rozdzielnia gùówna dobrana w/g katalogu 2007  prod. Legrand Z¹bkowice Úl¹skie 
- Instalacyjna aparatura elektr. dobrana w/g katalogu 2007  prod. Legrand Z¹bkowice 
  Úl¹skie 
- Oprawy: w/g katalogu producenta : �ES-System�, �PHILIPS LIGHTING Polska� i �LENA-
LIGHTING� 
- £¹czniki, gniazda wtykowe 230 V (IP-20 i 44) o obci¹¿alno�ci styków 10 i 16A  
  produkcji KONTAKT 
Wszystkie materiaùy do budowy instalacji elektrycznych powinny byã przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz wedùug odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzane wpisem do 

dziennika budowy. 
3.  SPRZÆT 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w Specyfikacji Technicznej � czê�ã ogólna 
Sprzêt do wykonywania robót 
Roboty mo¿na wykonaã rêcznie lub przy u¿yciu innych specjalistycznych maszyn i narzêdzi. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ nie-
korzystnego wpùywu na jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla 
�rodowiska. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takiego sprzêtu, który nie przewiduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót, jak te¿ przy wykonywaniu  

czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu , zaùadunku i wyùadunku. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w Specyfikacji Technicznej � czê�ã ogólna 
Transport materiaùów: 
4.2.1.Do transportu materiaùów i urz¹dzeñ stosowaã nastêpuj¹ce sprawne 
  technicznie �rodki transportu: 
-samochód dostawczy o ùadowno�ci 0,9 ton, 
Przy zaùadunku i wyùadunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale¿y przestrzegaã 

przepisów obowi¹zuj¹cych w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 



Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz¹ speùniaã wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Wymagania ogólne dla robót elektrycznych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót oraz za zgodno�ã 
z dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami uprawnionego nadzoru budowlanego. 

Winien bezwzglêdnie posiadaã bran¿owe uprawnienia budowlane, wraz z aktualnymi 

�wiadectwami grup¹ SEP �E� i �D�. 
Transport i skùadowanie materiaùów 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót, (zabudowywanych materiaùów). 

Skùadowanie materiaùów wykonawca uzgodni i u¿ytkownikiem obiektu w wydzielonych 

istniej¹cych pomieszczeniach budynku ogrzewanych, z zabezpieczeniem przed dostêpem 

osób nieupowa¿nionych. Materiaùy skùadowaã zgodnie z zaleceniami podanymi przez 
wytwórcê.  
Wykonywanie robót  
Prace demonta¿owe: 
Z uwagi na  nieprzydatno�ã materiaùów  elektrycznych z prac rozbiórkowo-
demonta¿owych, robót budowlanych nie przewiduje siê ich ponownej zabudowy dla 

nowoprojektowanych instalacji elektrycznych.  
Prace monta¿owe 
Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku 
Zaùo¿enia ogólne obejmuj¹ : 
- warunki techniczne wykonania i odbioru elementów i robót 
- wspólne zaùo¿enia kalkulacyjne do nakùadów rzeczowych podanych w katalogach KNNR 
- ogólne zasady przedmiarowania robót 
Zaùo¿enia szczegóùowe poprzedzaj¹ce nakùady  wykonania elementów instalacji 
obejmuj¹ : 
- zakres stosowania nakùadów rzeczowych, 
- zaùo¿enia kalkulacyjne wynikaj¹ce ze specyfiki elementu robót 
- warunki techniczne wykonania elementów i robót pominiête w zaùo¿eniach ogólnych 
- zasady przedmiarowania robót 
- warunki specjalne. 
Nakùady rzeczowe robocizny, materiaùów, pracy sprzêtu i �rodków transportu 

technologicznego s¹ zawarte w tablicach i s¹  zgodne z zakresem przedmiarowym dla 

realizacji peùnego zakresu robót instalacyjnych. 
Kontrola jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  s¹ zgodne z wymogami ogólnymi. 
Celem kontroli jest osi¹gniêcie zaùo¿onej jako�ci wykonywanych robót zgodnych 
z przyjêtym standardami , PN-E i PBUE. 
Kable, przewody ,osprzêt, oprawy, aparaty i urz¹dzenia elektryczne powinny posiadaã 

atest producenta- wytwórcy. Materiaùy pomocnicze ich parametry techniczne nie po winne 

wpùywaã ujemnie na jako�ã zabudowywanych materiaùów podstawowych. 
Kontrola i badania w trakcie robót : 
6.2.1.- Sprawdzenie wykonania instalacji po uùo¿eniu, pomiary i badania ci¹gùo�ci ¿yù 

kabli i przewodów oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej ¿yù 

przewodów i kabli. 
6.2.3.- Poprawno�ci wykonania przej�ã przewodów przez stropy i �ciany 
6.2.4.- Speùnienia dodatkowych zaleceñ Inspektora Nadzoru, wprowadzonych  
           do dokumentacji technicznej. 
6.2.5.- Sprawdzenie poprawno�ci przygotowania podùo¿a  dla zabudowania osprzêtu 
          i aparatów. 



6.3.- Badania i próby  pomonta¿owe 
Po zakoñczeniu robót nale¿y sprawdziã i pomierzyã : 
Jako�ã i kompletno�ã wykonanych robót 
Dokumentacjê techniczn¹ z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie 
          budowy, dziennik budowy,  
6.3.3.-Protokoùy z oglêdzin stanu sprawno�ci poù¹czeñ sprzêtu, zabezpieczeñ, 
          aparatów i oprzewodowania 
6.3.4.- Protokóùy z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
           oraz ci¹gùo�ci przewodów ochronnych 
6.3.5.- Protokóùy z wykonanych pomiarów impedancji pêtli zwarcia, rezystancji 
          uziemieñ oraz zadziaùañ urz¹dzeñ ochronnych ró¿nicowopr¹dowych. 
6.3.6.- Certyfikaty na urz¹dzenia i wyroby  
6.3.7.- Dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instrukcje obsùugi zainstalowanych 
           urz¹dzeñ elektrycznych. 
6.3.8.- Prawidùowo�ci zamontowania urz¹dzeñ elektrycznych, w tym aparatów oraz 
          osprzêtu i sprzêtu, w dostosowaniu do warunków �rodowiskowych i warunków 
          pracy w miejscu ich zainstalowania. 
6.3.9.- Prawidùowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno- 
          neutralnych. 
6.3.10.- Prawidùowo�ci zabudowy urz¹dzeñ i �rodków ochrony od wpùywów 
             zewnêtrznych (warunków �rodowiskowych ). 
6.3.11.- Speùnienia dodatkowych zaleceñ inspektora nadzoru, wprowadzonych do 
           dokumentacji technicznej. 
6.3.12.- Prawidùowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 
            informacji. 
Uwaga: Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz istotnych 

informacji, o których jest mowa w pkt. 6.3.11. okre�lone s¹ w nastêpuj¹cych normach: 
PN-88/E-08501 Urz¹dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeñstwa. 
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeñstwa. Ochrona przeciwpo¿arowa, 
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeñstwa . Ewakuacja. 
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeñstwa . Ochrona i higiena pracy. 
7.  Obmiar  robót 
Jednostkami obmiaru robót  s¹ ; kpl (dotyczy rozdzielnicy), metr, szt itd. Zasady 
przedmiarowania robót zawarowane s¹ zgodnie z KNNR w kolumnie podanych 
ilo�ci jednostek przedmiarowanych elementów instalacji elektrycznych. 
Ilo�ã robót okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu  
Odbiorom robót ulegaj¹cym zakryciu podlegaj¹ nastêpuj¹ce roboty : 
8.1.- wykonanie  prac przygotowawczych dla zabudowy osprzêtu i aparatów, 
rozdzielnic , listew i rur osùonowych przewodów i przepustów rurowych, uùo¿enie 
przewodów  w wykonaniu  podtynkowym i w bruzdach, wraz zachowaniem 
wymaganych odstêpów dla zbli¿eñ i skrzy¿owañ z : 
innymi wypustami - obwodami elektrycznymi 
innymi instalacjami bran¿owymi : wod-kan, co, wentylacji, cw i ich urz¹dzeniami. 
9. Odbiór koñcowy robót : 
Przekazanie u¿ytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odbyã siê z powoùaniem 

komisji, z udziaùem stron - inwestor, wykonawca robót przy wspóùudziale u¿ytkownika 
- jego przedstawicieli uprawnionych osób do eksploatacji i konserwacji. 



Podstaw¹ do odbioru wykonania robót � instalacje elektryczne wewnêtrzne  stanowi 

stwierdzenie zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj¹ projektow¹  
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
10.Podstawa  pùatno�ci 
Podstaw¹ pùatno�ci jest szczegóùowy przedmiar robót, ocena jako�ci wykonania robót, 

u¿ytych materiaùów oraz wyniki z badañ i prób elektrycznych. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do przekazania protokóùem peùnej dokumentacji 
powykonawczej w ilo�ci egzemplarzy 1-egz inwestor i 2 egz u¿ytkownik. 
Instalacja podlega gwarancji umownej ze strony wykonawcy w czasie uzgodnionym 
i deklarowanym w ofercie przetargowej. 
11.Przepisy , normy i opracowania  zwi¹zane 
Pakiet norm PN-IEC 060364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-E-05125 � Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i budowa. 

N-SEP-E-004 � Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i budowa. 

PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 

IEC publikacja 502 i IEC-840 Kable i przewody 

EN 12464-1:2002 (E) � Úwiatùo i o�wietlenie miejsc pracy � miejsca pracy  we wnêtrzach 

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  lub cyframi 

PN-E-05032:1994 - Ochrona przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.  

                              Wspólne aspekty instalacji i urz¹dzeñ. 

PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i monta¿ 

                              wyposa¿enia  elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-87/E-05110/01 -Elektroenergetyczne urz¹dzenia rozdzielcze pr¹du przemiennego o napiêciu 

znamionowym do 400V dla budownictwa ogólnego.             Wspólne wymagania i badania 

PN-87/E-05110/03 - Elektroenergetyczne urz¹dzenia pr¹du przemiennego o napiêciu 

                              znamionowym do 400 V dla budownictwa ogólnego. 

PN-92/E-060150/51-  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapiêciowa.  

                                Aparaty i ù¹czniki  sterownicze. Elektromechaniczne aparaty  sterownicze. 

PN-82/E-06290 - Zaciski gwintowe do ù¹czenia przewodów o przekrojach do 120mm2  

                          w wyrobach instalacyjnych. 

PN-IEC 439-1+AC:1994 - Rozdzielnice  sterownice niskonapiêciowe. Zestawy badane  

                                    w peùnym i niepeùnym zakresie badañ typu. 

PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych.opracowania zbiorcze : 

 

Instalacje elektryczne - Warunki techniczne z komentarzami- wymagania odbioru  

i eksploatacji- wyd. COBO - PROFIL- W-wa 
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I UW wejście max.PRD KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty bud. - montaŜowe związane ze zmianą funkcji hallu
1
d.1

KNR 0-19
1024-08
analogia

DemontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych  
2,00 x 2,00 =

m2

4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR 0-19
1024-10
analogia

DemontaŜ ścianek wiatrołapu aluminiowych oszklonych  
3,10 x /4,75 + 1,00 x 2/ = 20,93
minus
2,00 x 2,00 = 4,00

m2

16.93 m2 16.930
RAZEM 16.930

3
d.1

KNR 2-05
1006-02

MontaŜ konstrukcji stalowej pod obudowę płytami MDF z profili zimnogię-
tych  
0,081 x 1,02 x 1,025 =

t

0.085 t 0.085
RAZEM 0.085

4
d.1

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji stalowej 
0,03 x 4 x /26,32 + 6,69 + 6,93 + 4,93 + 3,45/ =

m2

2.90 m2 2.900
RAZEM 2.900

5
d.1

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbą chlorokauczukową do gruntowania konstrukcji
stalowej  1x

m2

2.90 m2 2.900
RAZEM 2.900

6
d.1

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi chlorokauczukowymi kon-
strukcji stalowej 2x

m2

2.90 m2 2.900
RAZEM 2.900

7
d.1

KNR 2-02
2006-03

Montaz blatów z płyt MDF laminowanych gr, 16 mm 2 x na konstrukcji
stalowej
0,60 x /2,02 + 1,80 + 5,30/ = 5,47
0,884 x /1,82 + 4,30 + 1,58/ = 6,78

m2

12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250

8
d.1

KNR 2-02
2006-03

MontaŜ obudowy konstrukcji stalowej płytami MDF gr. 16 mm 1 x 
1,00 x /1,82 + 5,99 + 1,58 + 0,884 x 2/ = 11,16
0,14 x /0,62 + 0,42 + 0,94 x 2 + 0,60 x 2/ = 0,58

m2

11.78 m2 11.780
RAZEM 11.780

9
d.1

NNRNKB
202 0925-
01 analogia

(z.V) MontaŜ blach aluminiowych perforowanych na obudowie
0,60 x 9,39 =

m2

5.63 m2 5.630
RAZEM 5.630

10
d.1

KNR 2-02
1113-06
analigia

MontaŜ korytek z PCV na kable m

7.90 m 7.900
RAZEM 7.900

11
d.1

Kalkulacja
wykonawcy

Dostarczenie i montaŜ prowadnic i szflad szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

12
d.1

KNR 2-02
1017-01

MontaŜ drzwi z płyt MDF 
0,90 x 1,00 =

m2

0.90 m2 0.900
RAZEM 0.900

13
d.1

KNR 2-02
2006-03
analogia

MontaŜ tablicy informacyjnej
2,30 x 2,10 = 

m2

4.83 m2 4.830
RAZEM 4.830

14
d.1

Kalkulacja
wykonawcy

MontaŜ napisów - liter na tablicy informacyjnej
2,30 x 2,10 = 

m2

4.83 m2 4.830
RAZEM 4.830

- 2 -

Norma 3.10 Licencja: 4489 dla Ala



I UW wejście max.PRD KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15
d.1

KNR 2-02
2003-01

Obudowa akcentu plastycznego - ścianka z płyt gips.-karton. gr. 12,5
mm na rusztach metal. pojed. z pokryciem jednowarstw. 55-01
4,85 x 3,45 = 16,73
0,20 x 3,05 x 2 = 1,22

m2

17.95 m2 17.950
RAZEM 17.950

16
d.1

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

17.95 m2 17.950
RAZEM 17.950

17
d.1

KNR 2-02
1215-01
analogia

MontaŜ liter z mosiądzu na obudowie akcientu plastycznego szt.

78 szt. 78.000
RAZEM 78.000

18
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków  z poszpachlow.nierówności

m2

120.00 m2 120.000
RAZEM 120.000

19
d.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod malowanie - jednokrotne gruntowa-
nie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

120.00 m2 120.000
RAZEM 120.000

20
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych - sufitów, słupów, belek

m2

120.00 m2 120.000
RAZEM 120.000

- 3 -

Norma 3.10 Licencja: 4489 dla Ala
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Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść
R, M, S

1 Zasialnie i monta Ŝ tablicy roszdzielczej TR

1 KNRW 403/1003/12 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długo ść przebicia do 1,5 
cegły, rura do Fi·40·mm

2 otwór
Robotnicy r-g 0,826 1,652

Razem robocizna:

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem materiały:

2 KNRW 403/1008/2 (1) Monta Ŝ przepustów rurowych o długo ści przepustu do 1·m, na ścianie, rura Fi·40·mm

2 otwór
Robotnicy r-g 0,121 0,242

Razem robocizna:

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL37 m 0,4 0,8
Materiały inne (Materiały) % 4

Razem materiały:

3 KNNR 5/301/13 Przygotowanie podło Ŝa pod osprz ęt instalacyjny, wykonanie otworów w płycie izolacyj nej

2 szt
Robotnicy r-g 0,0158 0,0316

Razem robocizna:

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

4 KNNR 5/408/1 Dodatkowe wyposa Ŝenie rozdzielnic modułowych, szyna no śna - TH 35

1 szt
Robotnicy r-g 0,112 0,112

Razem robocizna:

Szyna no śna rozdzielnicy TH-35-7,5 szt 1 1

Razem materiały:

5 KNNR 5/312/1 Gniazda bezpiecznikowe, na szynie TH, 1x25·A --- UZN 25 z wkładkami  DO2 - uzupełnienie w   
tablicy TP-P

3 szt
Robotnicy r-g 0,278 0,834

Razem robocizna:

Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe UZN 25A E27 szt 1,02 3,06
Wkładka bezpiecznikowa topikowa D0 2 25A szt 1,03 3,09
Główki bezpiecznikowe KD II 25A szt 1,03 3,09
Wstawka bezpiecznikowa ograniczaj ąca wkr ętowa Bi-Wd 25A szt 1,03 3,09
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

6 KNR 514/516/5 (1) Układanie przewodów w pasmach jed no - lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach,  
przewód DY 450/750V 1x10·mm2  - odrutowanie j.w.

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
3 m

Elektromonter grupa III r-g 0,5744 1,64566

Razem robocizna:

Przewód DY 450/750V 1x10·mm2 m 1,04 3,12
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

7 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica  do 10·kg --- tablica rozdzielcza TR (Nedbox 2x12) 
kompletnie wyposa Ŝona wg. rys. E-2

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63

Razem robocizna:

Tablica rozdzielcza TR kpl 1 1
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem materiały:

8 KNNR 5/111/1 (4) Kanały instalacyjne z PVC, podstaw a szeroko ści do 60·mm, na betonie, kanał KI 6040.1

19 m
Robotnicy r-g 0,467 8,873

Razem robocizna:

Kanał elektroinstalacyjny PVC KI 6040.1 na ścienny m 1,04 19,76
Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC 60x40, ró Ŝne szt 0,68 12,92
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 51,3
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść
R, M, S

Razem materiały:

9 KNNR 5/111/2 (4) Kanały instalacyjne z PVC, podstaw a szeroko ści do 60·mm, na podło Ŝu innym ni Ŝ beton, kanał
KI 6040.1

5 m
Robotnicy r-g 0,409 2,045

Razem robocizna:

Kanał elektroinstalacyjny PVC KI 6040.1 na ścienny m 1,04 5,2
Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC 60x40, ró Ŝne szt 0,68 3,4
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 13,5
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

10 KNNR 5/212/4 Przewody kabelkowe układane w listwac h i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 50· mm2 - 
YDY 5x10mm2

24 m
Robotnicy r-g 0,124 2,976

Razem robocizna:

Przewód YDY 450/750V 5x10,0·mm2 m 1,04 24,96
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

11 KNNR 5/211/3 Przewody kabelkowe układane w kanałac h otwartych, luzem na dnie, przekrój do 50·mm2 - YD Y 
5x10mm2 w tablicach rozdzielczych

2 m
Robotnicy r-g 0,0326 0,0652

Razem robocizna:

Przewód YDY 450/750V 5x10,0·mm2 m 1,04 2,08
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

12 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napi ęcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznyc h, kabel 
5- Ŝyłowy, do 16·mm2 --- obróbka i podł ączenie YDY 5x10

2 szt
Robotnicy r-g 1,57 3,14

Razem robocizna:

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

13 KNP 1813/1301/1 Rozdzielnice pr ądu zmiennego lub stałego do 5 pól

1 szt
Robotnicy r-g 6,3 6,3

Razem robocizna:

14 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napi ęcia, niskiego napi ęcia i sterowniczej, kabel n.n., 
5- Ŝyłowy

1 odcinek
Robotnicy r-g 1,98 1,98

Razem robocizna:

15 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektryc znego nn, obwód 3-fazowy

1 pomiar
Robotnicy r-g 1,76 1,76

Razem robocizna:

16 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemia j ącej, piorunochronnej i skuteczno ści zerowania, 
skuteczno ść zerowania, pomiar pierwszy

1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem robocizna:

2 Monta Ŝ i zasilanie  kurtyny powietrznej

17 KNNR 4/432/1 (1) Aparaty grzewczo-wentylacyjne (na grzewnice ścienne), nr·1 - Analogia: monta Ŝ kurtyny 
powietrznej FRICO

1 szt
Robotnicy r-g 7,66 7,66

Razem robocizna:

Kurtyna powietrzna Frico typu AD 215 E 05 kpl 1 1
Konstrukcja wsporcza o masie do 10·kg kpl 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1

Razem materiały:

18 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (na ścienne, przypodłogowe i ścienne), przykr ęcane na cegle - 
LN 40x16

3 m
Robotnicy r-g 0,442 1,326
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Razem robocizna:

Listwa elektroinstalacyjna z PVC na ścienna LN 40.16 m 1,04 3,12
Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC 40x16, ró Ŝne szt 0,68 2,04
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 8,1
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

19 KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (na ścienne, przypodłogowe i ścienne), przykr ęcane na betonie 
- LN 40x16

13 m
Robotnicy r-g 0,467 6,071

Razem robocizna:

Listwa elektroinstalacyjna z PVC na ścienna LN 40.16 m 1,04 13,52
Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC 40x16, ró Ŝne szt 0,68 8,84
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 35,1
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

20 KNNR 5/212/2 Przewody kabelkowe układane w listwac h i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 12, 5·mm2 
- YDY 5x2,5mm2

16 m
Robotnicy r-g 0,0845 1,352

Razem robocizna:

Przewód YDY 450/750V 5x2,50·mm2 m 1,04 16,64
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

21 KNNR 5/211/2 Przewody kabelkowe układane w kanałac h otwartych, luzem na dnie, przekrój do 12,5·mm2  -  YDY 
5x2,5mm2 w tablicy rozdzielczej i w kurtynie

2 m
Robotnicy r-g 0,0263 0,0526

Razem robocizna:

Przewód YDY 450/750V 5x2,50·mm2 m 1,04 2,08
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

22 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napi ęcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznyc h, kabel 
5- Ŝyłowy, do 16·mm2 --- obróbka i podł ączenie YDY 5x2,5

2 szt
Robotnicy r-g 1,57 3,14

Razem robocizna:

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

23 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napi ęcia, niskiego napi ęcia i sterowniczej, kabel n.n., 
5- Ŝyłowy

1 odcinek
Robotnicy r-g 1,98 1,98

Razem robocizna:

24 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektryc znego nn, obwód 3-fazowy

1 pomiar
Robotnicy r-g 1,76 1,76

Razem robocizna:

25 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemia j ącej, piorunochronnej i skuteczno ści zerowania, 
skuteczno ść zerowania, pomiar pierwszy

1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem robocizna:

3 Monta Ŝ,  zasilanie i sterowanie promienników podczerwieni

26 KNRW 403/1003/12 Mechaniczne przebijanie otworów w  ścianach lub stropach z cegły, długo ść przebicia do 1,5 
cegły, rura do Fi·40·mm

1 otwór
Robotnicy r-g 0,826 0,826

Razem robocizna:

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem materiały:

27 KNRW 403/1008/2 (1) Monta Ŝ przepustów rurowych o długo ści przepustu do 1·m, na ścianie, rura Fi·40·mm

1 otwór
Robotnicy r-g 0,121 0,121

Razem robocizna:

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL37 m 0,4 0,4
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Materiały inne (Materiały) % 4

Razem materiały:

28 KNNR 5/406/4 Aparaty elektryczne, masa do 20·kg  -  monta Ŝ promienników FRICO

4 szt
Robotnicy r-g 1,73 6,92

Razem robocizna:

Promiennik podczerwieni FRICO typu HP 600W, kasetow y szt 1 4

Razem materiały:

29 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg -   monta Ŝ termostatu do sterowania prac ą promienników

1 szt
Robotnicy r-g 0,63 0,63

Razem robocizna:

Termostat RTEV 302, 230V, 15A szt 1 1

Razem materiały:

30 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (na ścienne, przypodłogowe i ścienne), przykr ęcane na cegle - 
LN 40x16

6 m
Robotnicy r-g 0,442 2,652

Razem robocizna:

Listwa elektroinstalacyjna z PVC na ścienna LN 40.16 m 1,04 6,24
Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC 40x16, ró Ŝne szt 0,68 4,08
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 16,2
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

31 KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (na ścienne, przypodłogowe i ścienne), przykr ęcane na betonie 
- LN 40x16

7 m
Robotnicy r-g 0,467 3,269

Razem robocizna:

Listwa elektroinstalacyjna z PVC na ścienna LN 40.16 m 1,04 7,28
Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC 40x16, ró Ŝne szt 0,68 4,76
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 18,9
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

32 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwac h i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 ·mm2 -
YDY 3x2,5

28 m
Robotnicy r-g 0,075 2,1

Razem robocizna:

Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 1,04 29,12
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

33 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwac h i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 ·mm2 -
YDY 3x1

2 m
Robotnicy r-g 0,075 0,15

Razem robocizna:

Przewód YDY 450/750V 3x1,0·mm2 m 1,04 2,08
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

34 KNNR 5/1203/1 Podł ączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód poj edynczy do 2,5·mm2 - podł ączenie 
promienników i termostatu w tablicy TR

17 szt
Robotnicy r-g 0,0158 0,2686

Razem robocizna:

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

35 KNR 708/402/5 Układ sygnalizacji, od kontaktów prz yrz ądów pomiarowych -  sprawdzenie działania układu 
sterowania od temperatury

1 układ
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 2,31 2,31

Razem robocizna:

Termostat RTEV 302, 230V, 15A szt 1 1

Razem materiały:

36 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektryc znego nn, obwód 1-fazowy

4 pomiar
Robotnicy r-g 1,3 5,2
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Razem robocizna:

37 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemia j ącej, piorunochronnej i skuteczno ści zerowania, 
skuteczno ść zerowania, pomiar pierwszy

1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem robocizna:

38 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemia j ącej, piorunochronnej i skuteczno ści zerowania, 
skuteczno ść zerowania, pomiar ka Ŝdy nast ępny

3 szt
Robotnicy r-g 0,28 0,84

Razem robocizna:

4 Instalacja gniazd 230 V ogólnych

39 KNNR 5/111/1 (4) Kanały instalacyjne z PVC, podsta wa szeroko ści do 60·mm, na betonie, kanał KI 6040.2

4 m
Robotnicy r-g 0,467 1,868

Razem robocizna:

Kanał elektroinstalacyjny PVC KI 6040.1 na ścienny m 1,04 4,16
Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC 60x40, ró Ŝne szt 0,68 2,72
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 10,8
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

40 KNNR 5/111/2 (4) Kanały instalacyjne z PVC, podsta wa szeroko ści do 60·mm, na podło Ŝu innym ni Ŝ beton, kanał
KI 6040.2 w meblach

10 m
Robotnicy r-g 0,409 4,09

Razem robocizna:

Kanał elektroinstalacyjny PVC KI 6040.2 na ścienny m 1,04 10,4
Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC 60x40, ró Ŝne szt 0,68 6,8
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 27
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

41 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwac h i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 ·mm2 -
YDY 3x2,5

18 m
Robotnicy r-g 0,075 1,35

Razem robocizna:

Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 1,04 18,72
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

42 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5·mm2 - Puszka 2-krotna do KI 60x40

3 szt
Robotnicy r-g 0,347 1,041

Razem robocizna:

Puszka przylistwowa dwukrotna do KI 60x40 szt 1,02 3,06
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

43 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty kiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelot owe 
podwójne

3 szt
Robotnicy r-g 0,341 1,023

Razem robocizna:

Gniazdo wtykowe 2x2P+Z 10/16A, ref.741 93 "Legrand" szt 1,02 3,06
Ramka dla osprz ętu 4 moduły ref. 750 10  "Legrand" szt 1,02 3,06
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

44 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektryc znego nn, obwód 1-fazowy

1 pomiar
Robotnicy r-g 1,3 1,3

Razem robocizna:

45 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemia j ącej, piorunochronnej i skuteczno ści zerowania, 
skuteczno ść zerowania, pomiar pierwszy

1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem robocizna:

46 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemia j ącej, piorunochronnej i skuteczno ści zerowania, 
skuteczno ść zerowania, pomiar ka Ŝdy nast ępny

2 szt
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Robotnicy r-g 0,28 0,56

Razem robocizna:

5 Monta Ŝ gniazd  bez okablowania w BOIU:  230 V zasilaj ących komputery oraz teleinformatycznych

47 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5·mm2 - Puszka 1-krotna do KI 60x40

4 szt
Robotnicy r-g 0,347 1,388

Razem robocizna:

Puszka przylistwowa jednokrotna do KI 60x40 szt 1,02 4,08
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

48 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze sty kiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelot owe 
pojedyncze - gniazdo DATA 230V z blokad ą

2 szt
Robotnicy r-g 0,273 0,546

Razem robocizna:

Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A  ref.741 14 "Legrand" szt 1,02 2,04
Ramka dla osprz ętu 2 moduły ref. 750 02  "Legrand" szt 1,02 2,04
Klucz odblokowuj ący ref 502 99 "Legrand" szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

49 KNR 506/1704/3 Zainstalowanie wyposa Ŝenia dodatkowego aparatów telefonicznych, gniazdo w tykowe, w uprzenio 
zamontowanej puszce - gniazdo komputerowe kat.6 pod wójne

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
2 szt

Monter grupa II r-g 0,4 0,764

Razem robocizna:

Gniazdo komputerowe dwukrotne, 2xRJ45, kat.6, ref. 742 95 
"Legrand" szt 1 2
Ramka dla osprz ętu 2 moduły ref. 750 02  "Legrand" szt 1 2

Razem materiały:

6 Monta Ŝ opraw o świetleniowych w miejsce zdemontowanych

50 KNNR 9/501/7 Oprawy o świetleniowe zawieszane, przykr ęcane, demonta Ŝ oprawy świetlówkowej, belka monta Ŝowa

16 szt
Robotnicy r-g 0,22 3,52

Razem robocizna:

51 KNNR 5/301/3 Przygotowanie podło Ŝa pod osprz ęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie

64 szt
Robotnicy r-g 0,128 8,192

Razem robocizna:

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 128
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

52 KNNR 5/502/4 Oprawy o świetleniowe przykr ęcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne, do 40·W - oprawa SR 418 PA

16 kpl
Robotnicy r-g 0,92 14,72

Razem robocizna:

Oprawa typu SR 418 P-A "Es_System" szt 1 16
Świetlówki TL-D 18W szt 4,16 66,56
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

53 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemia j ącej, piorunochronnej i skuteczno ści zerowania, 
skuteczno ść zerowania, pomiar pierwszy

1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem robocizna:

54 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemia j ącej, piorunochronnej i skuteczno ści zerowania, 
skuteczno ść zerowania, pomiar ka Ŝdy nast ępny

15 szt
Robotnicy r-g 0,28 4,2

Razem robocizna:
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Główki bezpiecznikowe KD II 25A szt 3,09

Gniazdo bezpiecznikowe tablicowe UZN 25A E27 szt 3,06

Gniazdo komputerowe dwukrotne, 2xRJ45, kat.6, ref. 742 95 "Legrand" szt 2

Gniazdo wtykowe 2P+Z 10/16A  ref.741 14 "Legrand" szt 2,04

Gniazdo wtykowe 2x2P+Z 10/16A, ref.741 93 "Legrand" szt 3,06

Kanał elektroinstalacyjny PVC KI 6040.1 na ścienny m 29,12

Kanał elektroinstalacyjny PVC KI 6040.2 na ścienny m 10,4

Klucz odblokowuj ący ref 502 99 "Legrand" szt 2

Kołki rozporowe plastykowe szt 308,9

Konstrukcja wsporcza o masie do 10·kg kpl 1

Kurtyna powietrzna Frico typu AD 215 E 05 kpl 1

Listwa elektroinstalacyjna z PVC na ścienna LN 40.16 m 30,16

Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC 40x16, ró Ŝne szt 19,72

Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC 60x40, ró Ŝne szt 25,84

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 4

Oprawa typu SR 418 P-A "Es_System" szt 16

Promiennik podczerwieni FRICO typu HP 600W, kasetow y szt 4

Przewód DY 450/750V 1x10·mm2 m 3,12

Przewód YDY 450/750V 3x1,0·mm2 m 2,08

Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 47,84

Przewód YDY 450/750V 5x2,50·mm2 m 18,72

Przewód YDY 450/750V 5x10,0·mm2 m 27,04

Puszka przylistwowa dwukrotna do KI 60x40 szt 3,06

Puszka przylistwowa jednokrotna do KI 60x40 szt 4,08

Ramka dla osprz ętu 2 moduły ref. 750 02  "Legrand" szt 4,04

Ramka dla osprz ętu 4 moduły ref. 750 10  "Legrand" szt 3,06

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL37 m 1,2

Szyna no śna rozdzielnicy TH-35-7,5 szt 1

Świetlówki TL-D 18W szt 66,56

Tablica rozdzielcza TR kpl 1

Termostat RTEV 302, 230V, 15A szt 2

Wkładka bezpiecznikowa topikowa D0 2 25A szt 3,09

Wstawka bezpiecznikowa ograniczaj ąca wkr ętowa Bi-Wd 25A szt 3,09
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Zestawienie sprz ętu

Nazwa sprz ętu Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

Razem m-g (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń):
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strona nr  10

Materiały inwestora

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń):



Zbiór: Budynek C2_UW_n Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Modernizacja wej ścia do budynku C2. Instalacje elektryczne Biura Obs ługi Interesanta Świ ętokrzyskiego Ur... 02/07/07

strona nr  11

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Warto ść z
narzutami

1 Zasialnie i monta Ŝ tablicy roszdzielczej TR

2 Monta Ŝ i zasilanie  kurtyny powietrznej

3 Monta Ŝ,  zasilanie i sterowanie promienników podczerwieni

4 Instalacja gniazd 230 V ogólnych

5 Monta Ŝ gniazd  bez okablowania w BOIU:  230 V zasilaj ących komputery oraz teleinformatycznych

6 Monta Ŝ opraw o świetleniowych w miejsce zdemontowanych

Suma elementów kosztorysu

Warto ść kosztorysu:



* niewłaściwe skreślić 

Dodatek nr 1 do SIWZ 
 
 
......................................................................... 
Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy 
 

Województwo Świętokrzyskie 

Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego 
Al. IX Wieków Kielc 3 
25-516 Kielce 

 
Znak sprawy: DOA.III.3323-35/07 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. wykonanie Sali Obsługi Interesantów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w budynku C-2, 
położonym w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za cenę przedstawioną w Załączniku  
Nr 1 do oferty – „Tabela elementów”: 

Cena oferty (brutto): 
 zł (słownie złotych: .................................................................................

.......................................................................................................................................) 
w tym: 

kwota VAT : 
 zł (słownie złotych: ............................................................................

.......................................................................................................................................). 

cena oferty netto (wartość zamówienia netto): 
 zł (słownie złotych: ............................................................................

.......................................................................................................................................). 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie ............. dni, licząc 
od dnia przekazania placu budowy. 

3. Zgodnie z art. 44 ustawy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres 36 miesięcy, 
liczonej od dnia podpisania protokółu odbioru. 

5. Oświadczamy, że podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia, które ponosi zamawiający i obliczona została zgodnie  
z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.  

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy*: 

− samodzielnie, bez udziału podwykonawców*, 

− z udziałem podwykonawców, w zakresie dotyczącym wykonania ................................, 
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do oferty – „Tabela elementów”*. 
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7. Oświadczamy, że do wykonania zamówienia użyjemy materiałów fabrycznie nowych, 

posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty. 

8. Oświadczamy, że otrzymaliśmy wystarczające informacje niezbędne do 
przygotowania oferty, zapoznaliśmy się ze SIWZ i zobowiązujemy się do stosowania  
i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków. 

9. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej stanu istniejącego obiektu, 
zweryfikowaliśmy dokumentację projektową i „Przedmiar robót i kosztorys nakładczy”, 
dokonaliśmy ich sprawdzenia oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń co do ich zgodności  
i kompletności. 

10. Oświadczamy, że dokumenty otrzymane od zamawiającego uznajemy za wystarczającą 
podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia. 

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

12. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący dodatek nr 4 do SIWZ, został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzenia oferty (art. 297 Kodeksu Karnego). 

14. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
− Tabela elementów wraz z Kosztorysem ofertowym – zał. Nr 1. 

− Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– zał. Nr 2. 

− ........................................................................................ 

− ........................................................................................ 

15. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera …………. kolejno ponumerowanych stron. 

16. Nasze dane kontaktowe:  

− nr telefonu: ………………………….. 

− nr faksu:  …………………………….  

− adres e-mail: …………………………. 
 
 
 
...........................................            ...................................................... 
            Miejscowość, data       Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  
          do reprezentowania wykonawcy 



Dodatek nr 2 do SIWZ 
Załącznik nr 1 do oferty 

......................................................................... 
Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy 

TABELA ELEMENTÓW 
 

L.p. Rodzaj robót Wartość 
netto 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
podatku 

VAT 

Cena 
(wartość 
brutto) 

Sposób wykonania 
(we własnym zakresie 

/powierzone 
podwykonawcom) 

1 

Roboty w zakresie zakładania 
stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie (roboty budowlano – 
montażowe)  

     

2 Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych (instalacje elektryczne)      

3       

4       

RAZEM:      

 
UWAGA: W tabeli należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty robót  
towarzyszących i tymczasowych. Dokument należy załączyć do oferty wraz z kosztorysem ofertowym. 
 
 
...........................................                  ...................................................... 
            Miejscowość, data             Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  
                do reprezentowania wykonawcy 



Dodatek nr 3 do SIWZ 
Załącznik nr 2 do oferty 

......................................................................... 
Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy 
 
DOA.III.3323-35/07 

Oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 - tekst jednolity) zwanej dalej „ustawą” 

 
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie Sali Obsługi 
Interesantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,  
w budynku C-2, położonym w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3.  

Ja/My (imię i nazwisko) ............................................................................................................ 

Jako upoważniony/upoważnieni przedstawiciel/przedstawiciele 

firmy ........................................................................................................................................... 

oświadczam/oświadczamy, że: 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust. 1 i 2 ustawy, zgodnie z którym z ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego wyklucza się: 

a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,  
a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono; z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



 

...........................................            ...................................................... 
            Miejscowość, data                     Podpis/y osoby/osób 
                     upoważnionej/ych do reprezentowania firmy 
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e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 1, 2 i 3 niniejszego oświadczenia, 

k) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane  
z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni nieuczciwej 
konkurencji; 

l) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

m) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub 
złożone dokumenty zawierają błędy i na wezwanie zamawiającego nie uzupełnili 
oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie;  

n) wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
 



Dodatek nr 4 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

UMOWA nr ....../....... 
zawarta w dniu ..................2007 roku w Kielcach, w wyniku postępowania o zamówienie 
publiczneDOA.III.3323-..../07, przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) zwanej 
dalej „ustawą” 

pomiędzy: 
Województwem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 959-129-37-24, 
reprezentowanym przez: 
1. ............................... - ......................................... 
2. ............................... - ......................................... 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a: 
.......................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez:  
1. ................................ - ......................................... 
2. ................................ - ......................................... 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę Sali Obsługi Interesantów 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,  
w budynku C-2, położonym w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3. Zakres prac 
zaplanowanych do wykonania obejmuje roboty remontowo-budowlane  
i instalacyjne. 

2. Kosztorys ofertowy sporządzony został przez Wykonawcę w oparciu o dokumentację 
projektową – Załącznik Nr 1 do SIWZ i wytyczne określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ). 

3. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz SIWZ wraz z załącznikiem  
i z dodatkami, stanowią integralną część umowy. 

 
 

§ 2 

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie  
z dokumentacją projektową i ze standardem wykończenia określonym w SIWZ oraz 
zgodnie z Polskimi Normami, wiedzą i sztuką budowlaną, z zachowaniem najwyższej 
jakości i estetyki. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę:1 
− samodzielnie, bez udziału podwykonawców 
− z udziałem podwykonawców: ……………………………., w zakresie 

dotyczącym wykonania ……………………………………….. Wykonawca 
odpowiadać będzie za działania własne i podwykonawców. 

                                              
1 Zapis umowy dostosowany zostanie w zależności od dokonanego przez Wykonawcę wyboru  
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§ 3 
1. Zamawiający oświadcza, że nie jest właścicielem lokalu, w którym zostanie wykonany 

przedmiot umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej 
staranności. 

 
 

§ 4 
1. Strony ustalają, że podstawą rozliczenia przedmiotu umowy będzie kosztorys 

ofertowy Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem ust. 2  
i ust. 3. 

2. W przypadku zmniejszenia obmiaru robót lub braku konieczności wykonania 
niektórych robót wykazanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, 
Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy uwzględniający zmiany, przy 
zastosowaniu cen jednostkowych tożsamych z cenami wykazanymi w Jego 
kosztorysie ofertowym. 

3. W przypadku wystąpienia robót zamiennych Zamawiający wymaga wcześniejszego 
uzgodnienia przez strony umowy oraz akceptacji kalkulacji sporządzonej przez 
Wykonawcę przy zastosowaniu stawek określonych w kosztorysie ofertowym, która 
stanowić będzie podstawę do rozliczenia zamówienia. 

4. Wartość umowy określona na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: 
-netto: …………….. zł (słownie złotych: ………………………………………….). 
-VAT: ……………. zł (słownie złotych: …………………………………………..). 
-brutto: ………….... zł (słownie złotych: …………………………………………..). 

5. Wartość umowy, o której mowa w ust. 4, zawiera wszystkie koszty związane  
z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, wynikające wprost  
z „Przedmiaru robót i kosztorysu nakładczego” oraz robót w nim nie ujętych,  
a niezbędnych do realizacji zadania, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych. 

 
 

§ 5 
Zamawiający udostępnieni Wykonawcy pomieszczenia do przechowywania 
materiałów, sprzętu itp. 

 
 

§ 6 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco: 

a) Przekazanie placu budowy - w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, 
b) Zakończenie robót – w ciągu ....... dni od daty przekazania placu budowy. 

2. Poprzez termin zakończenia robót rozumie się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego 
w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, podpisany przez 
obie strony umowy. 
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4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad przy odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia 
stwierdzonych wad. 

 
 

§ 7 
1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1 lit. b umowy 

jest możliwa w następujących przypadkach: 
a) wstrzymania robót lub przerwy w pracy powstałych z winy Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze 

nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony 
nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie 
lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. 

2. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1, strony uzgodnią nowe 
terminy wykonania przedmiotu umowy, które zostaną wprowadzone w formie aneksu 
do niniejszej umowy. 

 
 

§ 8 
1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego będą: 

− do nadzorowania robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy: ………….. 
…………, tel. ………………………………………. 

− do zgłaszania uwag oraz do spraw organizacyjnych: .................................................. 
tel. ............................ 

2. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie ................................................., 
tel. ....................... 

 
 

§ 9 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych, fabrycznie nowych materiałów 
i urządzeń, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, sprzętu oraz wszelkich 
innych rzeczy zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędnych do 
wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót.  

2. Prowadzenie wszystkich rodzajów robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.  

3. Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż. oraz wykonywania robót 
uciążliwych po godzinie 1530 i/lub w dni wolne od pracy dla Zamawiającego; 

4. Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.  

5. Prowadzenie „Dziennika budowy”, dbanie o porządek na terenie prowadzonych robót 
i utrzymywanie budynku w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

 
 

§ 10 
Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc 
od dnia podpisania przez Zamawiającego protokółu odbioru końcowego. 
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§ 11 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie 

kontynuuje ich przez okres dłużej niż 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie, 

e) Wykonawca nie zapewnia właściwej, tj. zgodnej z wymaganiami Zamawiającego  
i Polskimi Normami jakości robót. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada 
Wykonawca, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 
§ 12 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przez 
Zamawiającego na podstawie faktury VAT, która wystawiona zostanie przez 
Wykonawcę w terminie 7 dni od daty podpisania przez strony umowy protokółu 
odbioru.  

2. Wartość wynagrodzenia uzależniona będzie od zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w § 4 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, jednak nie może być wyższa niż wartość 
umowy, o której mowa w § 4 ust. 4. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy, w terminie 14-stu dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Należność uregulowana zostanie przez Zamawiającego 
przelewem, na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy.2 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy, w terminie 14-stu dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT wraz z kopią protokółu odbioru i rozliczeniem robót 
wykonanych przez podwykonawców. Należność uregulowana zostanie przez 
Zamawiającego przelewem, na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy 
Wykonawcy.3 

                                              
2 Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału 
podwykonawców) 
3 Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
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5. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca nalicza 
odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 
12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, 
poz. 1323 z późniejszymi zmianami). 

 
 

§ 13 

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara 
umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 4. 

2. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, za wyjątkiem przyczyn 
określonych w § 7 umowy, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara 
umowna w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 4 
umowy, licząc za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych 
przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji Zamawiającemu 
przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, 
o której mowa w § 4 ust. 4 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

 

§ 14 
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do 

wszelkich informacji, w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie 
weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy 
zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego 
zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę; uzyskane 
informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie  
w celach związanych z realizacją umowy. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w  
ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym i żądanie od Wykonawcy odszkodowania w wysokości 
poniesionej szkody. 

 

 

§ 15 
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej za zgodą 

stron. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
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3. Do spraw nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 
Sądu właściwego dla Zamawiającego. 

 
 

§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający. 

 
 

§ 17 
Wykonawca oświadcza, że: 

1. Zweryfikował dokumentację projektową, „Przedmiar robót i kosztorys nakładczy” 
oraz dokonał ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzeżeń  do ich zgodności  
i kompletności, 

2. SIWZ wraz z załącznikiem uznaje za wystarczającą podstawę do wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy. 

 

 

 

 

 
...............................        ............................ 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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